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Nazwy i kody robét budowlanych wedlug Wspélnego Stownika Zaméwien

Kategoria robot: Roboty w zakresie drog

Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa rob6t : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej

Klasa robot : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk, i kolei ; wyrdwnania terenu

Grupa robot — 45100000-8 —przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robo6t — 45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robot — 45111000-8 — roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

w tym: 45111100-9 — roboty w zakresie burzenia,

45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45232440-8: Roboty w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekow

1. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SANITARNYCH

1.1. WYMAGANIA OGOLNE ST

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczefistwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

1.11.  WSTEP

1.1.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiagzanych z tematem: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2081B na odcinku Rosochate Kos$cielne — Dabrowa
Wielka, gmina Czyzew”.

1.1.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t podczas wykonania w/w zadania.

1.1.1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.1.1.4. OkreSlenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.1.1.4.1. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
C) obiekt malej architektury;
1.1.1.4.2.Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe,
wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojagce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem
technicznym czesci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkows.
1.1.1.4.3 Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
Uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.
1.1.1.4.4 Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.
1.1.1.4.5 Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
1.1.1.4.6 Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robéot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
1.1.1.4.7. Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
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instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place
pod $mietniki.
1.1.1.4.8. Terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.1.1.4.9. Prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.
1.1.1.4.10. Pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.1.1.4.11. Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢éciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze
dziennik montazu.

1.1.1.4.12. Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.1.1.4.13. Terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewng¢trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.1.1.4.14. Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.1.1.4.15. Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.1.1.4.16. Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obickcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.1.1.4.17. Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okres$lone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
Z podzn. zm.).

1.1.1.4.18. Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisdow odregbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.1.1.4.19. Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okre§lone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.1.1.4.20. Drodze tymczasowe]j (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong
do ruchu pojazdéw obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziang do usunigcia po ich
zakofczeniu.

1.1.1.4.21. Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.1.1.4.22. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

1.1.1.4.23. Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen,
szkicoOw 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.1.1.4.24. Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
1.1.1.4.25. Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialty naturalne i wytwarzane jak réwniez rdézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.1.1.4.26. Odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.1.1.4.27. Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.1.1.4.28. Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowej.
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1.1.1.4.29. Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.
1.1.1.4.30. Czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.1.1.4.31.Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.
1.1.1.4.32. Grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z pézn. zm.).
1.1.1.4.33.Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor
powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.1.1.4.34. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspodtzalezno$¢ czynnosci obshugi, przegladéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.1.1.4.35. Istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spelniac roboty budowlane.
1.1.1.4.36. Normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.
1.1.1.4.37 Przedmiarze rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz
wskazanie szczegélowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
1.1.1.4.38. Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilodci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
1.1.1.4.39. Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze slownika gléwnego oraz stownika uzupehiajacego.
Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okres$lania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.1.1.4.40. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okres$lona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robo6t i
administrowania umowa w zakresie okres§lonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).Fmazow
1.1.1.4.41 Aprobata techniczna- Dokument stwierdzajacy przydatno$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie, w
odniesieniu do wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobow, ktore roznig si¢ istotnie od
wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.
1.1.1.4.42. Kosztorys ofertowy - Wyceniony przez Wykonawce kosztorys ,,$lepy".
1.1.1.4.43. Kosztorys ,.$lepy" - Wykaz robot wraz z podaniem ich ilosci.
1.1.1.4.44. Kryteria techniczne - Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji wyrobow budowlanych na znak
bezpieczenstwa.
1.1.1.4.45. Odpowiednia blisko$¢ - Zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
1.1.1.4.46. Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.1.1.4.47. Pobocze - Cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazddéw, umieszczania
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
1.1.1.4.48. Podbudowa - Dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze si¢ sktada¢ z podbudowy zasadniczej lub pomocniczej.
1.1.1.4.49. Podbudowa zasadnicza - Gorna czg§¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze si¢ ona sktada¢ z jednej lub dwoch warstw.
1.1.1.450. Podbudowa pomocnicza - Dolna cze$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nos$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.
1.1.1.4.51.Podtoze - Grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod powierzchnig do glgbokosci przemarzania obciazen
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1.1.1.4.52. Podtoze ulepszone - Gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni
1.1.1.4.53. Podwykonawca - Osoba fizyczna lub prawna, ktoérej Wykonawca powierzyl realizacj¢ czgsci zadania
inwestycyjnego
1.1.1.4.54. Polecenie Inspektora -
1.1.1.4.55.Przeszkoda naturalna - Element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budo-
wlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp
1.1.1.4.56. Przeszkoda sztuczna - Dzieto ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np. droga,
kolej, rurociag.
1.1.1.4.57. Rejestr obmiaré6w - Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zaltacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
1.1.1.4.58. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego
1.1.1.4.59. Rysunki - Cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu i
przedmiotu robot
1.1.1.4.60. Rysunki robocze - Rysunki (plany) rusztowan, szalunkow, plany gigcia stali zbrojeniowej lub inne dodatkowe
plany, ktére Wykonawca powinien przedlozy¢ Inwestorowi do zatwierdzenia przed rozpoczeciem robot
1.1.1.4.61. Specyfikacje - Zbioér przepisow i wymagan uzupetiajacych, opracowanych dla realizacji zadania
inwestycyjnego lub jego elementu
1.1.1.4.62. Sprzet - Wszystkie maszyny, $rodki transportu i inny drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji i obstugi,
potrzebne dla prawidtowego prowadzenia budowy
1.1.1.4.63. Slepy kosztorys - Wykaz robot wraz z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania
1.1.1.4.64. Kanalizacja sanitarna- sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekow bytowo-
gospodarczych
1.1.1.4.65. Kanat - liniowa budowla przeznaczona o grawitacyjnego odprowadzenia §cickow
1.1.1.4.66. Kanatl deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw opadowych
1.1.1.4.67. Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw z budynkow do kanatu sanitarnego
1.1.1.4.68. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych
1.1.1.4.69. Kolektor glowny - kanal przeznaczony do zbierania §ciekow z kanaldow oraz kanalow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika
1.1.1.4.70. Kanat nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysokosci mniejszej niz 1,0m
1.1.1.4.71. Kanat przetazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0m
1.1.1.4.72. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym , przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow
1.1.1.4.73. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych
1.1.1.4.74. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatow
dopltywowych w jeden kanat odptywowy
1.1.1.4.75. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajagcy wytracanie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej
potozonego kanalu odptywowego
1.1.1.4.76. Studzienka bezwlazowa - §$lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wilazowego,
spehiajaca funkcje studzienki potaczeniowej
1.1.1.4.77. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przelazowym przeznaczona do kontroli prawidlowe;j
eksploatacji kanatow
1.1.14.78. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatdéw
doplywowych w jeden kanat odptywowy
1.1.1.4.79.Komora spadowa (kaskadowa) komora majaca pochylenie i zaglgbienie dna umozliwiajace wytracenie nadmiaru
energii $ciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego
1.1.1.4.80. Wylot sciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajacy $cieki do odbiornika
1.1.1.4.81. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory, przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych
1.1.1.4.82. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony o zej$cia obshugi
do komory roboczej
1.1.1.4.83. Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza
1.1.1.4.84. Wlaz kanatowy - element Zeliwny , przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen.
1.1.1.4.85. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1.1.1.4.86. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
1.1.1.4.87. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu
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1.1.1.4.88. Brukowiec-kamien narzutowy niecobrobiony lub obrobiony w ksztalcie regularnym i zaokraglonych
krawedziach.
1.1.1.4.89. Prefabrykat-element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lub $cieku.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST

1.1.1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow glownych obiektu
oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.1.1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg¢$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzona przez Wykonawceg.
1.1.1.5.3. Zgodno$¢ robodt z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona w ,,Ogoélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. WielkoSci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja projektowa lub SST 1 maja
wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene umowna.
1.1.1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwoscig powstania pozaru.
1.1.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonaweca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.
1.1.1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
1.1.1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie gruntu, materialow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bg¢dzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.1.1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.1.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.1.1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j,
ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pehi
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

1.1.2. MATERIALY

1.1.2.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrddta spelniaja wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materialy budowlane powinny spetia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

1.1.2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatlow do robdt, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkoéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét tylko tam gdzie taki materiat mozna wykorzystac
do zasypu.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.
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Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
1.1.2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawceg wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
1.1.2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy begda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.
Migjsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.
1.1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

1.1.3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

1.1.4. TRANSPORT

1.1.4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

1.1.4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.1.5. WYKONANIE ROBOT
1.1.5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé si¢ z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych 0 wigkszych
gabarytach lub masie).
1.1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
1.1.5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obshuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
1.1.5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.
1. 1.5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych.
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1.1.5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawceg nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

1.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.1.6.1. Program zapewnienia jako§ci
Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢é wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium, ktdéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych Kkorekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje 1 ilo§¢ §rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,
- sposéb 1 procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.
1.1.6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne
do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow
oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniccia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatéow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

1.1.6.3. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.1.6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.
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1.1.6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
1.1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce, be¢dzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawcg.
1.1.6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kkryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Norma lub
4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
5. znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku
materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.
1.1.6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bg¢da dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatlg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:
»  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
»  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
*  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,
*  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementdw robot,
*  przebieg robdt, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
»  daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
»  zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbiorow robot,
*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
»  stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
*  zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
» dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
»  wyniki prob poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
*  inne istotne informacje o przebiegu robot.
*  propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.
*  Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zaj¢ciem stanowiska.
*  Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora
nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nast¢pujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

1.1.7. OBMIAR ROBOT

1.1.7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigski obmiarow.
Jakikolwiek biad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

1.1.7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j,
przedmiarze robot.

1.1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

1.1.7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé
to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.1.8. ODBIOR ROBOT
1.1.8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czg$ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
1.1.8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowos$¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgltoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

1.1.8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla
zakresu robodt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

1.1.8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
1.1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktéorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupeliajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Se jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy. 1.1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw czgsciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
(P2J),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

~No o b~ wiN

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.1.8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢gkojmi.
Odbiodr po upltywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robdt(koncowy) robot".
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1.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
1.1.9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalona dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo
podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
*  robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
*  warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
*  warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
»  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
. podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
1.1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (Projekt organizacji ruchu zostanie wykonany przy opracowywaniu
dokumentacji projektowej drogowej.)

1.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1.10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

1.1.10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemOw oceny zgodnos$ci Wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,poz. 1779).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposoboéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

1.1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, 11, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2.ROBOTY SANITARNE

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogélne dla ponizszych robot zostaty zawarte w pkt. 1.1.

2.2. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.2.1. Wstep

2.2.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z tematem: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2081B na odcinku Rosochate Koscielne — Dabrowa
Wielka, gmina Czyzew”.
Opracowanie obejmuje budowe kanalizacji deszczowej wraz z wpustami, wylotem do rowu przydroznego.

2.2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi¢ bedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 2.2.1.1.

2.2.1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe wystgpujace przy montazu sieci
kanalizacyjnych, przylaczy, oraz obiektow i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa: wykopy, umocnienia $cian
wykopow, wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi: geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich
inwentaryzacj¢ powykonawcza.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowa kanalizacji
deszczowej:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne - wykopy z umocnieniem
- budowa kanatu deszczowego wraz z wpustami
- budowa wylotu
- budowa studzienek rewizyjnych i osadnikowych
- inspekcja telewizyjna lub proba szczelnosci - kontrola szczelnosci kanatu
- kontrola jakosci
- zasypanie wykopow
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

2.2.1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w ,, Warunkach
technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”, odpowiednimi normami ( PN i EN-PN ) oraz okre$leniami
podstawowymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 i OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" oraz w pkt.
1.1.1.4. niniejszego opracowania.

2.2.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w Wytycznych Technicznych Wykonania i Odbioru dla sieci kanalizacyjnych,
ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" oraz pkt 1.1.1.5. niniejszego opracowania.

2.2.1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych
Dokumentacj¢ robot montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03-07-2003 r. ,,w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego" (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia
dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami ),
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyroboéw
budowlanych , zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. z Nr 92, poz. 881),
- protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czeéci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi
zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),
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Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowanych dla realizacji kanalizacji sanitarnej.

222.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
2.2.2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
Ogolne" oraz w pkt. 1.1.2. niniejszego opracowania. Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny mie¢ :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi , lub
- deklaracja zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta , jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez
Komisje Europejska lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za regionalny wyrob
budowlany".
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodlach otrzymania materiatow przed
rozpoczgciem ich dostawy.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak to
mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inwestora materiat z innego zrédta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang pracg. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych PN i
BN przewiduje posiadanie zaswiadczenia o jakosSci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Do faktury zakupu nalezy dotaczy¢ certyfikat jakosci i atest.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczonych na
plac budowy oraz wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.
2.2.2.2. Rury i ksztaltki kanalizacyjne
e rury powinny by¢ proste, zachowywac przekroj i mie¢ gtadkie powierzchnie
e  ksztattki PVC-U laczone na uszczelk¢ gumowa trwale zamocowang w kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego, musza odpowiada¢ wymiarom wg PN-EN 1401 i PN-EN 1852
e rury z PVC Lite SN8 @ 315 mm, @ 200 mm o jednolitej $ciance taczone na uszczelke gumowg trwale zamocowang
w Kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, wg PN-EN 1401-1, Uszczelka sktada si¢ z pierscienia
stabilizujacego oraz elastomeru TPE wg PN-EN 681-1
2.2.2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studnie szczelne typu DIN, produkowane sag w oparciu o norm¢ zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Skladaja si¢ z
elementéw taczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z betonu klasy C40/50 o nasigkliwosci do 5%,
mrozoodporno$ci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10.
Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kineta monolityczna (lub bez kinety zgodnie z zakresem w projekcie
wykonawczym), wykonana z betonu samozageszczalnego (SCC). Beton w catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty
i jednorodny — réwniez w kinecie. Minimalna grubo$¢ $cianki dennicy to 150 mm. Przejscia szczelne do rur- systemowe,
wykonane w postaci:
- uszczelki zintegrowanej,
- uszczelki wklejanej w §ciankg dennicy,
- gniazd przylaczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu.
Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe krggi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500, 750, 1000 mm.
Studnia moze by¢ zwienczona przy pomocy:
- monolitycznej pokrywy wykonanej jako odlew z betonu samozaggszczalnego (element taczacy w sobie funkcje pokrywy
i pier§cienia) — w obszarze jezdni
- pokrywy zelbetowej — W terenie nieutwardzonym,
Studnie posiadaja szerokie szczeble zlazowe w kolorze zéltym, montowane fabrycznie. Stopnie zamontowane s3 w
uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcj¢ stopnia stanowi rdzen z preta stalowego, powleczony
otuling z tworzywa. Stopnie zgodne z norma PN-EN 13101:2004
Do regulacji wysokosci studni stuza betonowe pierscienie regulacyjne o grubosci 60, 80 oraz 100 mm.
2.2.2.4. Studzienki kanalizacyjne $ciekowe
2.2.2.5.1.Wpusty uliczne zeliwne z zeliwa sferoidalnego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01
[12]
2.2.2.5.2.Studzienki $cieckowe (DN 500 mm) produkowane w oparciu o norm¢ zharmonizowana PN-EN 1917:2004.
Sktadaja si¢ z elementow wykonanych z betonu klasy C40/50, o nasigkliwosci do 4%, mrozoodpornosci F150 i stopniu
wodoszczelnosci W10, taczonych na felc przy pomocy zaprawy klejowe;.
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Podstawe wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna lub inna réwnowazna o $rednicy 500mm
wykonana z betonu wibroprasowanego — jednoetapowo, o wysokosci 750/650, 1000/900 lub 1500/1400. W gotowym
elemencie wykonuje si¢ przylacze na dowolny rodzaj rury i na wysoko$ci podanej przez zamawiajacego. Minimalna
glebokos¢ osadnika powinna wynosi¢ 1,0 m.
Elementami stanowigcymi komore¢ robocza wpustu deszczowego sa betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 370,
500, 750, 1000 mm.
2.2.2.5.3.Zwienczenia - wibroprasowana pokrywa odciazajaca o wymiarach 11100/500/300, (element aczacy w sobie
funkcje pokrywy i pierScienia). Pokrywa posiada symetrycznie usytuowany otwor o $rednicy 500 mm, pod wpust Zeliwny.
Whpusty uliczne z zeliwa sferoidalnego z krata jezdniowsa lub kraweznikowa.

2.2.2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN 62/6738-93.

2.2.2.6. Zaprawa budowlana
Zaprawa budowlana do potaczen elementéw prefabrykowanych powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501.

2.2.2.7. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

2.2.2.8. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ normie PN-79/B-06711.

2.2.2.9. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712.

2.2.2.10. Piasek na podsypke i obsypke kanalu
Piasek drobny, $redni, gruby, odpowiadajacy normie PN-86/B-02480 - spetniajacy wymagania producenta rur.

2.2.2.11. Elementy umocnienia $cian wykopow
- typowe szalunki klatkowe stupowe do wykopow liniowych z atestem
- grodzice stalowe zabijane pionowo, Scianki szczelne
- wypraski

2.2.2.12. Skladowanie materialow
A. Rury z tworzyw sztucznych pelnych
Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwiazku z czym nalezy je odpowiednio chronié
przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktdérym sa sktadowane lub przewozone.
- rury w prostych odcinkach - sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie
mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metrow.
- Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania okoto 1 m dla rur o matych $rednicach.
- Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojace;.
- Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
- W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.
- Wykonawca jest zobowigzany ukltada¢ rur wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.
- Rury PVC nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, na wyrOwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu.
B. Skladowanie prefabrykatéw
Teren na ktérym beda sktadowane wyroby powinien by¢ utwardzony i odwodniony. Wyroby nalezy sktadowa¢ w sposob
zapewniajacy tatwy dostep do poszczegdlnych rodzajow elementéw oraz w pozycji ich wbudowania. Zaleca si¢
sktadowanie wyrobéw na podktadach drewnianych, tak aby ich zlgcza nie stykaly si¢ z gruntem. Zapobiegnie to
koniecznosci czyszczenia zlaczy przed montazem elementow.
C. Wiazy kanalowe
Wiazy kanatowe powinny by¢ skladowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas.
Powierzchnie sktadowania powinny by¢ utwardzone i odwodnione.
D. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska
powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w
czasie jego sktadowania i poboru.

2.23.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

2.2.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt. 3. oraz
pkt.1.1.3 niniejszego opracowania.
Do wykonywania robo6t nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$c
wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZI lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.
Sprzet stosowany do wykonywania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy, oraz spelniaé
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace uzytkowania.
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Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
2.2.3.2. Sprzet do robét ziemnych i wykonczeniowych
Wykonaweca przystepujacy do budowy kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- koparka podsigbierna 0,60 m’
- spycharka kotowa lub gasienicowa
- zuraw budowlany do 6,0 ton
- sprzgt do zageszczania gruntu: zageszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne, plyty
zaggszczajace, stopy zageszczajace
- wyciag do urobku ziemi
- beczkowdz 4 tony
- betoniarka
- szalunki klatkowe, stupowe atestowane (wypraski, grodzice, $cianki szczelne)
- sprzgt do transportu
- samochody samowytadowcze 5-10 ton
- agregat pradotworczy
- wyciagarki reczne 3 - 5 ton
- sprzgt reczny - inny niezbedny do wykonania zadania
- pozostale urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania zadania
Sprzgt montazowy i S$rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
2.2.3.3. Sprzet do robot montazowych
- zuraw budowlany do 6,0 t
- samochdd dostawczy do 0,9 t
- plyty zageszczajace i stopy zageszczajace
- pompy do miejscowego odwodnienia wykopow
- samochdd skrzyniowy z dtuzyca
- samochody samowytadowcze
- wciagarka mechaniczna
- betoniarka
- narzedzia i elektronarzedzia reczne
- sprzet reczny
- agregat pradotworczy
- inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania
- sprz¢t niezbedny do posadowienia osadnika piasku

224. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

2.24.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu materiatow podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne" pkt. 4 oraz w pkt. 1.1.4. niniejszego opracowania. Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego,
urzadzen i urobku z robot ziemnych stosowac sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
robot i wlasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami SST, PZJ, oraz projektem
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniacé
wymagania przepisow ruchu drogowego ( kotlowego, szynowego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

2.2.4.2. Transport rur kanalowych z tworzyw sztucznych
Rury z tworzywa sztucznego mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozi¢ w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu. Wyroby przewozone w
pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych
w czasie ruchu pojazdow.
Transport rur z tworzywa sztucznego i stalowych powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by
wolne konce wystepujace poza skrzynie tadunkowa nie byty dluzsze niz 1 metr.

2.24.3. Transport prefabrykatéw
Elementy nalezy transportowa¢ w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny by¢ transportowane w sposob stabilny i
uniemozliwiajacy przesunigcie tadunku pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych podczas ruchu pojazdu. W
zalezno$ci od rodzaju elementéw i sposobu zatadunku =zaleca si¢ stosowanie przekladek drewnianych. Ilos¢
transportowanych elementéw powinna by¢ dostosowana do nosnosci srodka transportowego.

2.2.4.4. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i
nadmierny zawilgoceniem.
Transport pozostatych elementéw i materiatdw analogicznie jak w dokumentacji opracowanej dla robot drogowych.
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Krawezniki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Powinny by¢ one uloZzone na paletach lub krawedziakach.
Powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sig
wyrobow nalezy przektada¢ przektadkami np. drewnianymi.

2.2.45. Transport pozostalych elementow

Pozostate elementy nie wymienione W powyzszych punktach (np. elementy prefabrykowane.) nalezy transportowac
zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Transport elementéw osadnika —urzadzenia podczyszczajacego — Wg
wytycznych producenta
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08..

225,  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
2.25.1. Ogolne zasady
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5 oraz w pkt. 1.1.5. niniejszego
opracowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami
kontraktu.
2.2.5.2. Zakres robot przygotowawczych
- prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu
- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnos$ci warunkow istniejacych z Projektem
- przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych — w razie ich wystapienia
- wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energi¢ elektryczna i wodg oraz odprowadzenia $ciekow
- oznakowanie robdot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe - wg organizacji ruchu na czas budowy
wykonanej w opracowaniu drogowym)
- dostarczenie na teren budowy niezb¢dnych materialéw, urzadzen i sprzgtu budowlanego
- wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych
- prace geodezyjne powykonawcze
2.2.5.3. Zakres robot zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizacji deszczowej obejmuja:
- wykonanie wykopow
- umocnienie wykopow
- wykonanie podsypki wyréwnawczej kanatlow w gotowym wykopie
- uktadanie kanatow z kontrolg spadkow i zaglebien
- taczenie rur 1 ksztattek
- montaz studni rewizyjnych, studzienek wpustow deszczowych
- wykonanie wylotu,
- wykonanie obsypki kanatow
- badanie szczelnosci kanatu - inspekcja telewizyjna kanatu / proba szczelnosci
- badania i pomiary kontrole, sondowania
- zasypanie wykopow
2.2.5.4. Wykonanie robét
2.2.5.4.1.Prace wstepne
Wykonaweca przedstawi Inwestorowi do akceptacji :
- projekt organizacji robot - wykonany przez branz¢ drogows,
- harmonogram robot uwzglgdniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowsg
kanalizacji deszczowej.
2.2.5.4.2.Roboty przygotowawcze

- przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona kontrolnych przekopoéw recznie jako odkrywki istniejacego
uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia podziemnego w stosunku do rzednych
zamieszczonych w projekcie.

- podstawe wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- Wwytyczenie w terenie osi kanalu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkow
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbié¢ kotki - §wiadki jednostronne lub dwustronne w
celu umozliwienia odtworzenia osi kanalu po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanalu w terenie przez
odpowiednie shuzby geodezyjne Wykonawcy.

- nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzgdnymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

2.2.5.4.3.Roboty ziemne
Sposob wykonywania robdt ziemnych powinien by¢ dobrany w zaleznosci od wielkosci robot, glebokosci wykopow,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu, oraz posiadanego sprzegtu mechanicznego. Do robdt ziemnych mozna przystapic¢ po
usunieciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonaé jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych mechanicznie lub recznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN 4124,
DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630. Tam gdzie pozwalaja na to warunki wykopy mozna wykona¢ jako
szerokoprzestrzenne. Nalezy w taki sposob wytycza¢ minimalng szeroko$¢ wykopu, aby mozliwe bylo wykonanie
stosownego zageszczenia gruntu przy uzyciu dostgpnych urzadzen. Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego
punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gorg w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢
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grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Krawedzie boczne
wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i
wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciagnigcie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej 0 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w
gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Poglgbienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wykonaé bezposrednio przed
utozeniem podsypki. Nalezy unika¢ naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jezeli doszto do naruszenia
struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyréwna¢ za pomoca odpowiedniego materiatu oraz zaggsci¢ grunt w tych miejscach
do stopnia pierwotnego. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy nalezy montowad
nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstegpach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osie przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu Kkrzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny byé¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
(przewody elektryczne i telekomunikacyjne) w sposob zapewniajacy ich eksploatacje) .
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢é wykonane z chwilg osiagniccia glebokosci wickszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.
Rozluznienie gruntu odbywa si¢ r¢cznie za pomoca topat i oskardow lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt
wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzia wykopu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Dla wykopow o $cianach pionowych nalezy wykonaé
umocnienie $cian wykopow. Transport (odwiezienie i dowiezienie) mas ziemnych na odlegto$¢ wskazang przez Inwestora
lub w dokumentacji projektowej oraz kosztorysowe;j.
2.2.5.4.4 Umocnienie wykopow
Wykopy wasko przestrzenne umocni¢ szalunkami klatkowymi typu plytowego z atestem posiadajgcymi certyfikaty
bezpieczenstwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadanych poziomo z rozparciem zgodnie z PN i przepisami BHP.
Wykopy obiektowe grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy glebokie wariantowo szalowaé grodzicami zabijanymi
pionowo. Umocnienie wykopdw obiektowych odwadnianych - za pomocg $cianki szczelnej. Obudowa powinna wystawaé
15 cm ponad powierzchni¢ terenu. Umocnienie $cian szalunkiem klatkowym jest ztozone z oddzielnych odcinkéw tak
zwanych klatek o dlugosci 4,0 - 5,0 m, z ktorych kazda stanowi calo$¢. Polaczenie klatek sgsiednich powinno byé
dopasowane szczelnie. Rozbiorke umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopow. Przy zwalnianiu
rozpor nalezy unika¢ wstrzasow w otaczajacym gruncie. Szalunki nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi
przepisami w zakresie BHP oraz zgodnie z normami.
Wykopy obiektowe nalezy szalowaé grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy glebokie wariantowo szalowaé grodzicami
zabijanymi pionowo. Rozbiérke umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopow. Przy zwalnianiu
rozpor nalezy unika¢ wstrzasow w otaczajacym gruncie. Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w zakresie BHP oraz zgodnie z normami. Nalezy bezwzglgdnie zapewnié¢ bezpieczenstwo pracownikom
przebywajacym w wykopie.
2.2.5.4.5.Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego - montaz i demontaz
Istniejace uzbrojenie podziemne na czas robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub inny
sposob wskazany przez wlasciciela uzbrojenia. Przed zasypaniem wykopu elementy podwieszenia nalezy zdemontowac.
2.2.5.4.6.Podsypka pod kanal
Projektowany kanat nalezy utozy¢ na podsypce wyrownawczej o grubosci okreslonej w projekcie i przez producenta rur.
Rury nalezy uktada¢ w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej podsypce wykonanej z piasku. Rury muszg
by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu zeby trzymaty si¢ linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Piasek na
podsypke nie moze by¢ zamrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub tamliwego materiatu. Zageszczenie podtoza
powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie.
2.2.5.4.7. Odwodnienie wykopow
Przy budowie kanalizacji, w zaleznosci od glebokosci wykopdw, rodzaju gruntéw i wysoko$ci wymaganej depresji, moga
wystepowac nastepujace metody odwodnienia:
- powierzchniowe za pomocg pompy spalinowej elektrycznej,
- zapomocg drenazu poziomego,
- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ulozy¢ warstwe filtracyjna z ttucznia lub
zwiru gr. 30 cm z drenazem z rur drenarskich PVC/PE $rednicy 110mm, skad woda odprowadzana begdzie grawitacyjnie
do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu. Woda zostanie odpompowana poza zasieg robot poprzez
osadniki piasku do istniejacego cieku wodnego. Zakres i sposob robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do
rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa.
2.2.5.4.8.Montaz kanaléw z PVC
Zaleca si¢ montaz przewodoéw z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Ukladanie rur poza tym zakresem
temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewniaé
utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Projektem. Opuszczanie i uktadanie przewodow na dnie wykopu moze odbywaé
si¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury nie moga
mie¢ uszkodzen, oraz musza by¢ zabezpieczone tymczasowo na koncach zaslepkami, korkami itp. Odlegtos¢ osi przewodu
w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja. Montaz rur
PVC zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
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Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowaé prostoliniowo$¢ osi zar6wno w plaszczyznie poziomej jak i pionowe;.
W tym celu nalezy zamontowaé nad wykopem tawy celownicze w odstgpach co 30,0 m na prostej lub w punktach
zatamania, stuzace do odtworzenia osi kanalu w wykopie. Lawy celownicze sa ustawiane na okreslonej rzednej z
zachowaniem spadku kanatu. Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu rur.
Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i srodkow zabezpieczajacych podloze i przewdd przed przemarzaniem, glebokosé
ulozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do projektowanego terenu byto
wigksze niz glgboko$¢ przemarzania gruntow hz o 0,20 m zgodnie z PN-92/B-10735. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza si¢ zmniejszenie przykrycia h jednak nie wigcej niz 0,1 m.
Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, za pomocg paséw parcianych. Recznie do wykopu mozna wktada¢
rury i ksztaltki o $rednicy do DN 400. Stosujac wciagarki lub zawiesie nalezy wykluczy¢é mozliwo$¢ uszkodzenia
materiatu. Nie moga by¢ stosowane haki, tancuchy, linki stalowe oraz inne urzadzenia pomocnicze mogace spowodowac
obciazenie punktowe lub udarowe.
Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wiasciwe potozenie utozonej rury
w stosunku do kierunku osi kanalu sprawdza si¢ pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem
celowniczym lub tatg miernicza i niwelatorem. Odleglo$¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego
dolnego konca stanowi odleglos¢ plaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikoéw od plaszczyzny projektowanego dna
kanatu i powinna wyrazac si¢ w petnych metrach lub potmetrach. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowaé
si¢ dokladnie na kierunku osi budowanego kanalu. Rura powinna by¢ ulozona wg projektowanej niwelety i Scisle
przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie
pachwin podsypka z granulatu. Przy nierdéwnym ulozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢ i wyregulowaé podtoze
przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyroOwnanie polozenia rury przez podlozenie
kawatka drewna, cegly lub kamienia. Nie wolno dokonywac korekt utozenia poszczegdlnych czgéci rurociggu przez
uciskanie i przepychanie wzglednie uderzenie cigzkim przedmiotem. Zaréwno grunt rodzimy jak i materiat podtoza musza
wykazywaé wystarczajaca no$nos¢. Nie wolno stosowaé w strefie rury gruntu przemarzni¢tego.
Rury nalezy taczy¢ tacznikiem z wewngtrznym pierscieniem oporowym i uszczelkami. Przed potaczeniem rur ,.bose"
konce nalezy smarowaé¢ Srodkami umozliwiajacymi poslizg. ,,Bose" konce wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze.
Przed przystapieniem do montazu kazdego kolejnego zlacza, kazda ostatnig rurg, do kielicha ktérej przytaczamy nowy
odcinek, powinno si¢ poddaé stabilizacji przez wykonanie obsypki. Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z
budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego kanatu przed zamuleniem woda gruntowg lub opadows przez zatkanie
wilotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem.

2.2.5.4.9.Polaczenia przewodéw i ksztaltek PVC
Przy montazu rur i ksztattek z PVC nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i1 zewngtrzne rur oraz ksztattek
powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione nieré6wnosci, poré6w i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan okre$lonych w normach PN-EN 14011:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-
EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.
Montaz potaczen kielichowych rur PVC polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierScieniem elastomerowym), do okreslonej gltgbokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujacego utatwiajacego
wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.
Na potaczeniach kanalow ze studzienkami rewizyjnymi o konstrukcji betonowej nalezy stosowac przejécia szczelne typu
tulejowego z uszczelnieniem gumowym.

2.2.5.4.10.0bsypka kanalu wraz jej zageszczeniem
Obsypka rury powinna zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Zasypanie kanatu nalezy
rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokow, z dokladnym zaggszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego
warstwami grubosci 10-20 cm, r¢cznie lub mechanicznie. Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie. Niedopuszczalne jest
zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.
W/w warunki nalezy zastosowaé réwniez przy zasypie studzienek. Materiat obsypki powinien by¢ uktadany réwnomiernie
z obu stron rurociggu, warstwami grubosci max 30 cm i zaggszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30
cm ponad wierzchotkiem rury. W celu uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywaé wykop w stanie
odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociggu i zaggszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych
ani pionowych. Lekkie rury (do $rednicy DN 350) nalezy w trakcie zaggszczania gruntu zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem pionowym. W zwigzku z tym nalezy jednocze$nie obsypywac i zageszczaé grunt po obydwu stronach
rurociggu, wzglednie obcigza¢ rurociagg materiatem obsypki w sposob odcinkowy. W strefie niebezpiecznej nalezy
dokonywac¢ zageszczania recznego, wzglednie uzywaé lekkich zaggszczarek wibracyjnych (maksymalny cigzar roboczy
0,3 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych (maksymalny cig¢zar roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurociaggu muszg by¢
stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne na zageszczanie (nalezy uzyskac¢ 1=95% w skali Proctora). Nalezy zapewnic
zageszczenie gruntu w strefie rurociggu réwne co najmniej jego warto$ci w strefie nad rurociagiem. Sprawdzenie
zaggszczenia co 50 m.

2.2.5.4.11.Studnie kanalizacyjne, studzienki $ciekowe osadnikowe, wylot
Lokalizacja studzienek powinna wynikaé z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budowg i uzytkowaniem kanatu. Odleglos¢
zewngtrznej powierzchni $cian studzienki od krzyzujacych si¢ z kanalem elementéw infrastruktury powinny by¢ nie
mniejsze niz 1,0 m.
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Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz nie powinny by¢
unoszone wskutek wyporu wody. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw trwatych. Nalezy je
posadowié¢ na odpowiednim podtozu. Wykonaé poditaczenia kanatéw sanitarnych do studni betonowych.
A. Montaz studni prefabrykowanych
Przygotowanie podtoza
Sposob posadowienia studni zalezy od warunkow gruntowo wodnych i powinien by¢ zaprojektowany indywidualnie dla
danego terenu. Studzienki nalezy montowaé¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce
piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie zaggszczonym, niestabilnym podlozy moze
spowodowac osiadanie studni.
Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla
tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.
Montaz elementow
Na tak przygotowanym podtozu mozna posadowi¢ dennicg¢. Dennica posiada gotowe przytacza umozliwiajace podtaczenie
kruécow przylaczeniowych. Przy montazu dennicy nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na jej wypoziomowanie. Na gorny
zamek dennicy naktadamy uszczelk¢ gumowa. Przed natozeniem kolejnego elementu, czy$cimy jego kielich i doktadnie
smarujemy pasta poslizgowa.
W celu zapewnienia prawidlowego przenoszenia obcigzen miedzy elementami studni, na zewngtrznej krawedzi ztacza
dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowa o grubosci maksymalnie 10 mm. Po natozeniu gornego elementu nalezy go
delikatnie docisna¢ poprzez podkiad drewniany, tak aby nadmiar kleju wyptynat.
Osadzenie wlazu
Wtaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza si¢ do na pokrywach, zwezkach lub
pier$cieniach regulacyjnych ktore posiadaja odpowiednie gniazda zabezpieczajace wlaz przez przesunigciem.
B. Montaz studzienek $ciekowych osadnikowych
Studzienki $ciekowe betonowe z osadnikiem, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni drog i placow
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym z krata kraweznikowa. Kratka $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w
$cieku jezdni, przy czym wierzch kratki powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jedni. Lokalizacja studzienek
Sciekowych wynika z rozwigzania drogowego. Studzienki $ciekowe nalezy wykonaé z nastgpujacych elementéw
prefabrykowanych:
«  studni osadnikowej wg PN-88/H-74080/0I
»  pierscienia odcigzajacego;
e rur betonowych $r. 0.5m wg BN-83/8971-06.02
e plyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy B20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-07.
Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwa smoty pogazowej. Powierzchnie przylegajace i
wspotpracujace kratek, korpuséw i ramek dystansowych powinny by¢ doktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy i
nadlewki usuniete.
Luz maksymalny pomiedzy kratka i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekracza¢ 8 mm.
Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nastepujace dane: nazwa wytworcy, klasa skrzynki, znak PN.
Studzienki $ciekowe betonowe przed zasypaniem nalezy zabezpieczy¢ izolacja wodochronna np. Bitizol 2R + 2P lub
zastosowanie innych $rodkoéw izolacyjnych uzgodnionych z Inzynierem. Zdemontowane elementy studzienek $ciekowych
nalezy przekaza¢ Eksploatujacemu.
C. Wylot
Zastosowano typowy wylot @ 300 mm — Kkarta katalogowa 2-16 z Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogowych
CBPBD i M Transprojekt.
Dno na odcinku od wylotu do cieku wykona¢ z narzutu kamiennego na zaprawie cementowej lub na geowtokninie. Skarpy
wokot wylotow w promieniu 2m umocnié¢ plytami azurowymi (wariantowo wybrukowac). Dodatkowo wokot narzutu
kamiennego, na dnie wykona¢ palisad¢ z palikow @ 10cm i wysokosci H=100cm. Umocnienie ptytami azurowymi nalezy
wykona¢ na podsypce cementowo piaskowej. Montaz wylotu do rowdow (roboty zbrojarskie, fundamentowe, izolacje
wylotéw) zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Montaz musi by¢ przeprowadzony z zachowaniem obowiazujacych przepiséw BHP.
2.2.5.4.12.Sprawdzenie szczelnosci wykonania kanalu
Badanie szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002. Probe szczelno$ci
przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie ztacza muszg by¢ odkryte. Szczelno$¢ przewodow
i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego,
wywolanego wypehieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz
10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg
spelione, jezeli uzupetienie wody od poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej :
- 0,15 I/m2 dla przewodow
- 0,20 I/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi
- 0,40 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych
Dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelno$ci za pomoca powietrza.
2.2.5.4.13.Zasypanie wykopéw
Po dokonaniu odbioru kanatu, probie szczelnosci, Kontroli spadkow, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu obsypki
kanatu mozna przystapi¢ do zasypania wykopow. Grunt mozna sktadowaé¢ wzdtuz wykopu w bezpiecznej odleglosci jesli
okaze sie, ze jest wymagana ilo$¢ miejsca. Bezposrednio nad strefa rurociagu, gdzie grunt jest specjalnie zageszczony,
wystepuje strefa tworzaca przykrycie. Przystepujac do zasypywania wykopu nalezy bra¢ pod uwage zalecenia normy DIN
4033. Wypelnienie i zasypywanie wykopu powinno nastepowaé¢ warstwami o grubosci zapewniajacej z jednej strony
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bezpieczenstwo samego rurociggu, z drugiej zas strony mozliwos¢ odpowiedniego zageszczenia. Zasyp i zageszczanie
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw rur. Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 - 1,0 m nad
wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczana za pomoca $redniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Srednie lub ciezkie
urzadzenia zaggszczajace wolno stosowa¢ dopiero przy przykryciu powyzej 1 m. Zagegszczanie gruntu nad rurociggiem
przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w czasie budowy moga wystapic
obcigzenia przekraczajace normalnie wystepujace obcigzenia w stanie po zabudowaniu (np. od ciezkich maszyn
budowlanych), to nalezy dokona¢ oddzielnych obliczen statycznych dla tymczasowego stanu obciazen. Sprawdzenie
zaggszczenia co 50 m. Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.
Zasyp wykopu w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) prowadzi¢ gruntem piaszczystym kat. I—II. z zageszczaniem.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 10-20 cm. Material zasypkowy powinien by¢
rébwnomiernie ukladany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z
okreslonym w projekcie. Studnie obsypywac gruntem piaszczystym z zaggszczaniem materiatu obsypki wokot studni do
powierzchni terenu jak wyzej . Zasypu wykopow wykonywanych recznie dokonaé w catosci recznie. Grunty gliniaste oraz
grunty nasypowe niebudowlane, grunty organiczne naleiy w calosci wymieni¢ na grunty piaszczyste np. piasek
srednioziarnisty (oprocz wymiany gruntu w strefie kanatowej). W przypadku stwierdzenia, e grunt nadaje si¢ do zasypu
dopuszcza sie zasypywanie wykopow po wczesniejszym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Grunty
nie nadajgce si¢ do zasypu odwieié na odleglosé wskazang w dokumentacji projektowej, z przeznaczeniem do utylizacji.
Grunt istniejacy czeSciowo nadaje sie do zasypu wykopéw. Przyjeto, ze 50% nalezy wymieni¢ na grunt dowozony
(piasek) bez grud i kamieni, mineralny sypki drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-002480.

2.2.5.4.14.Inspekcja telewizyjna
Zaleznie od wymogoéw Eksploatujacego sie¢, przed odbiorem koncowym nalezy przeprowadzi¢ inspekcj¢ kanatdow przy
pomocy kamery TV wprowadzonej do kanalu. Kamera ma by¢ kolorowa, samobiezna, z glowicg obrotows. W trakcie
wykonywania inspekcji glowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewni¢ o$wietlenie
wystarczajace do obejrzenia calego przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu. W
tek$cie widocznym na ekranie muszg si¢ znalez¢ nastgpujace informacje: data/ godzina; nazwa ulicy; numer studzienki
poczatkowej i koncowe; $rednica kanatlu; dystans bezposredni od studni poczatkowej. Efektem wykonanej inspekcji jest
kaseta video wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierajacym opis stanu kanatu). W czasie inspekcji TV nalezy
zarejestrowa¢ 1 udokumentowaé: polaczenia rur, miejsca wykonania przylaczy, rozgalezienia kanalow, sposob
uszczelnienia przej$é przez Sciany studni.
Z uwagi na roboty ziemne wykonywane w jezdni, po zakonczeniu robot nalezy odtworzy¢ ww. nawierzchnie.
Istniejace ogrodzenia nalezy odbudowaé

2.2.5.4.15.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewizyjnej, proby szczelnosci, oraz dziatan zwigzanych z kontrola nalezy
dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez powotane do tego stuzby geodezyjne.

2.2.6. OPIS'DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
I ROBOT BUDOWLANYCH
2.2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt. 6 lub pkt 1.1.6.
Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9
,»Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt. 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze"
- wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.
- wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakos$ci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.
- wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie licencje.
Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopow i ich odwodnienia,
- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czgstotliwoscia
zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 .
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnos$cia odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
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- badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza
- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okre§lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie gl¢gbokos$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
- badanie ulozenia przewodu na podtozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych i pokryw wtazowych
- badanie zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie szczelnosci catego przewodu i prawidtowosci spadkow przewodow za pomoca kamery,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych jego
warstw.
2.2.6.2. Kontrola pomiary i badania
2.2.6.2.1.Badania materiatdéw
Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie uzytych materiatéw do
budowy kanalow przez pordéwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Badan robot
zanikowych nalezy dokona¢ w obecnosci Uzytkownika.
2.2.6.2.2.Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
- Sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty.
- Sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym.
- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaly wniesione do Dokumentacji
Projektowej. i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera.
- Sprawdzenie zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow.
- Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.
2.2.6.2.3.Badanie wykonania wykopow
Badanie wykopéw otwartych
Badanie materialow i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngetrzne,
poréwnujac rodzaj materialdw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje si¢ przez ogledziny
zewngtrzne i pordwnanie z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzetem.
Sprawdzenie metod wykonania wykopow
Wykonuje si¢ przez oglgdziny zewngetrzne i poréwnanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzgtem.
Badanie prawidlowos$ci wykonania podloza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada nastgpujacym wymaganiom:
- ma naturalng wilgotnos¢,
- nie zostal podebrany,
- jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.
Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$¢ struktury gruntu podloza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z doktadnos$cig do 1 cm i
poréwnanie z rzedna dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 30 m.
Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego
Sprawdzenie wykonania podioza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewnetrzne.
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wod gruntowych przeprowadza si¢ przez wykonanie
wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar glgbokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podioza
naturalnego, oraz grubos¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnos$cig do 1 cm. Pomiar nalezy wykonac¢ w odstepach nie
wiekszych niz 50 m.
2.2.6.2.4.Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego
Grubo$¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewngtrznym obrysem dna rury przez
ogledziny i pomiar grubosci i szerokoéci z doktadnoscia do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.
2.2.6.2.5.Badanie glebokosci utozenia przewodu, wielkosci przykrycia i wykonania izolacji
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:
- rzednej podloza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie r6znicy wysokosci h, pomigdzy suma wynikoOw pomiardw j.w., a rzgdna projektowanego terenu w
danym punkcie.
2.2.6.2.6.Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek.
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Badanie uloZenia przewodu
Badanie ulozenia przewodu na podiozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dtugosci i na szerokosci co
najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Badanie ulozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug Dokumentacji Projektowej z doktadnoscig do
5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.
Badanie ulozenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzgdnych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rzgdnymi w Dokumentacji
Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza ztaczami rur i
porownanie z wyliczonymi rzednymi wedlug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Doktadno$¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm. Kazda rura i ksztaltka
powinna by¢ skontrolowana pod wzglgdem prawidtowosci posadowienia za pomoca poziomicy recznej, niwelatora lub
przyrzadu laserowego.
Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w studzienkach przez
ogledziny zewngtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytow studzienek wykonuje si¢ przy uzyciu tasmy
stalowej 1 miarki z doktadnoscig do 1 cm.
Badanie polaczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania potaczen zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.
Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegaja na:
- sprawdzeniu przez ogledziny zewngtrzne i pomiar odlegtosci od przewodow i kabli,
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewngetrzne,
- sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przez ogledziny zewng¢trzne,
- sprawdzeniu przej$cia kanalu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu wlazu kanatlowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odleglosci krawedzi otworu, od wewngtrznej
powierzchni $ciany, oraz zastosowania wiasciwego typu wiazu,
- sprawdzenie montazu drabinki stalowej polega na skontrolowaniu zamocowania jej w $cianie,
- pomiarze odstepoéw pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gornej powierzchni stopni,
2.2.6.2.7.Badanie zabezpieczenia studzienek i elementéw betonowych przed korozja
Badania nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny zewngtrzne

2.2.6.2.8.Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktora dla rur kamionkowych, z PVC i
GRP powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczego6lnosci ubicia jej z
bokow przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0,1 m w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 50,0 m.
2.2.6.2.9.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz
+5cm,

- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawegdzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

- rdznice rzgdnych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow z
tworzyw sztucznych £ 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodéw z
tworzyw sztucznych + 5 ¢cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien wynosié
mniej niz 0,97.

2.2.6.2.10.Kontrola i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdow podanych w niniejszej SST
oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a czgstotliwo$¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

2) Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie p6zniej niz w terminie i formie
okreslonej w PZJ.

3) Badania kontrole obejmuja caty proces budowy.
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2.2.6.2.11.Badania jakosci robdt w czasie budowy
Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wilasciwych WTWOR,
WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiatdéw i1 systemow
technologicznych.

22.7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBOT
2.2.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt. 7. oraz w pkt. 1.1.7.
niniejszego opracowania
Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
2.2.7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Tlos¢ robodt oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji Inzyniera i musza posiadaé
wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu kanatu sanitarnego sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych $cian,
odwodnienie wykopow, oraz zasypanie z zaggszczeniem gruntu, odwoz i dowdz gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy
przyjaé takie same jak dla robodt ziemnych okreslone w odpowiednich kategoriach, oraz roboty rozbidrkowe.
Jednostkami obmiaru s3 :
- wykopy i zasypka, - metr® wykonanego wykopu acznie z umocnieniem, zasypaniem i zaggszczeniem gruntu
- odwoz i dowéz gruntu - metr®
- umocnienie wykopu -metr? wykonanego umocnienia wraz z jego rozbiérka
Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych
Robotami podstawowymi przy montazu kanatu deszczowego sa roboty zwiazane z wykonaniem podsypki, montazem
kanatéw, przykanalikow, studni rewizyjnych, oraz obsypka i sprawdzeniem szczelnosci.
W metrach ( metr) mierzy si¢ roboty:
- montaz wykonanych i odebranych kanatow
- wykonanie inspekcji telewizyjnej / proby szczelno$ci w kompletach mierzy si¢ roboty:
- wykonanie studni rewizyjnych okreslonego wymiaru i typu
W metrach sze$ciennych mierzy si¢: wykonanie podsypki, obsypki, zasypki.

2.2.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8 oraz w pkt. 1.1.8
niniejszego opracowania.
Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci
kanalizacyjnych.
Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robdt. Odbiory
techniczne robot sktadaja si¢ z odbioru technicznego cze$ciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego
koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartoéci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przektadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektows ,,ST" i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 2.2.6
daly pozytywne wyniki.

2.2.8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budows
kanalizacji, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- zgodnos$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg a w tym w szczegodlno$ci zastosowanych materiatlow

- prawidlowo$¢ wykonania rob6t ziemnych z obudowg $cian wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- sprawdzenie jako$ci wbudowanych materiatdéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi;

- prawidlowo$¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku potaczen, zmian kierunku,
dhugosci i $rednic przewodow,

- prawidlowos$¢ wykonania studni kanalizacyjnych

- prawidlowo$¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przej$ciach przez przeszkody, wzmocnienia,

- wykonanie izolacji,

- sprawdzenie szczelno$ci przewodow,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu
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Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.
Inzynier dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami okre§lonymi w ,,Wymaganiach ogélnych" pkt.1.1.8.
Odbioér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkownika oraz
potwierdzony wiasciwym protokotem.
2.2.8.3. Odbiér koncowy, koncowe Przyjecie Robét
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory polega na sprawdzeniu:
- poprawnosci zainstalowania kanatu i jego elementow,
- poprawnosci dziatania kanatu
- aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia
- kompletno$¢ DTR i §wiadectw producenta
- kompletno$¢ protokotow czgsciowych
Przy odbiorze robot Wykonawca powinien dostarczy¢ nastgpujace dokumenty :
- dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania robot.
- Dziennik Budowy
- dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
- protokoty czgsciowych odbioré6w poprzednich etapow robot
- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych
- $wiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatlow
- inwentaryzacj¢ geodezyjna sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna
Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze jakie§ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnily si¢ jakie$ usterki, nalezy
uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczes$nie termin ich  usunigcia lub uzupehienia. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi normami ( PN, EN-PN).
Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym
ztozy¢ o$§wiadczenie o wykonaniu kanalizacji zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami pozwolenia na budowe.

2.2.9.0PIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT
2.2.9.1. Ogélne ustalenia dotyczace platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne" pkt.9 oraz w pkt 1.1.9. niniejszego opracowania.
Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnej deszczowej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot i ich koncowemu odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze§ciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robdt, oceng
jakosci uzytych materialéw i jakos$ci wykonania robdt, na podstawie wynikow pomiaréw i badan. Koszty wykonania,
utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddéw, i organizacji ruchu na czas budowy ponosi wykonawca kalkulujac je
indywidualnie.
2.2.9.2. Cena jednostkowa 1 m® wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka
Cena 1 m® wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka w metrach® obejmuje:
- prace geodezyjne,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie niezb¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
- wywoz z terenu budowy materiatdéw zbednych,
- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i rozbiorka,
- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
- zasypanie wykopu wraz z jego zagg¢szczeniem,
- uporzadkowanie placu budowy.
2.2.9.3. Cena jednostkowa 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji
Cena ulozenia kanatow i przykanalikéw mierzonych w metrach obejmuje:
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza rob6t i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
- prace geotechniczne,
- badania laboratoryjne robot i materiatdéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
- wywoz z terenu budowy materiatdéw zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaré6w, sondowan i sprawdzen robot,
- wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,
- montaz rur i ksztaltek,
- sprawdzenie szczelnos$ci kanatu (inspekcja telewizyjna / proba szczelno$ci),
- uporzadkowanie placu budowy,
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inwentaryzacja powykonawcza.

2.2.9.4. Cena jednostkowa wykonania studni kanalizacyjnych
Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kompletach obejmuje:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robodt i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

badania laboratoryjne robot i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materialow, sprzgtu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wywoz z terenu budowy materiatdéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
przygotowanie podtoza gruntowego,

montaz podstawy studni, wyrobienie kinety, podtaczenie kanatow, wykonanie przepadow,

montaz elementdéw studni, pier$cieni odcigzajacych,

montaz wtazu,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

2.2.9.5. Cena jednostkowa wykonania studzienek wpustéow deszczowych
Cena wykonania wpustow deszczowych liczonych w kompletach obejmuje:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

badania laboratoryjne robot i materialtdow wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wywoz z terenu budowy materiatow zbgdnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, sondowan i sprawdzen robot,
przygotowanie podtoza gruntowego,

montaz elementow prefabrykowanych,

montaz wpustéw deszczowych,

podtaczenie kanatow,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

2.2.9.6. Cena jednostkowa wykonania studni
Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kompletach obejmuje:

2.2.10.

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robdt 1 obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

badania laboratoryjne robot i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materialow, sprzgtu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wywoz z terenu budowy materiatow zbgdnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
przygotowanie podtoza gruntowego,

montaz podstawy zbiornika, podiaczenie kanatow,

montaz elementdw, pierécieni odcigzajacych,

montaz wlazu,

uporzadkowanie placu budowy po robotach,

inwentaryzacja powykonawcza.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

2.2.10.1. Katalogi

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1 (7) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1 (6) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

2.2.10.2. Normy

PN-87/H-74051-02  Wtazy kanatowe Klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego)

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752-1/2000 r. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 752-2/2000 r. Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne, Wymagania

PN-EN 752-3/2000 r. Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne, Planowanie

PN-EN 752-4/2000 r. Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na $rodowisko
PN-EN 752-5/2000 r. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Modernizacja

PN-EN 752-7 / 2002r. Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Czg$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie

PN-EN 1401-1/1999 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z

niezmigkczonego polichlorku winylu ( PVC-U do odwodnienia i kanalizacji.. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek systemu.

PN-EN 1917 /2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych



PN-EN 1917 / 2004

PN-81/C-89203

BN-71/B-8932-01

PN-76/C-89202
PN-85/C-89205
PN-74/C-89203
PN-78/C-89067
PN-92/B-10729
PN-92/B-10735
BN-83/8836-02
PN-68/B- 06050
PN-92/B-10735
BN-84/6774-05
PN-75/H-74002

PN-EN 124,2000

PN-77/H-04419
PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-B-01080

PN-B-02356
PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-06711
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34
PN-B-11112
PN-B-14501
PN-B-19701
PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82503
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205
BN-62/6738-04
BN-87/5028-12
BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19
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Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego widoknem stalowym i
zelbetowe
Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Zageszczenie zasypki
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze
Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty ziemne budowlane
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kruszywo naturalne
Rury kanalizacyjne
Zwienczenia
Proby szczelnosci
Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Transport i przechowywanie.
Kamienn dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie wg wtasnosci fizyczno -
mechanicznych
Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z betonu.
Materialy kamienne. Oznaczenia nasigkliwo$¢ woda
Materiaty kamienne. Oznaczenia mrozoodporno$ci metoda bezposrednia.
Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymatos$ci na $ciskanie
Materiaty kamienne. Oznaczenia $cieralnos$ci na tarczy Boehmego.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Beton zwykly
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Niszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania wytrzymatos$ci betonu na
$ciskanie.
Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca mtota SCHMIDTA typ
N
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia nasiakliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;j.
Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
Zaprawy budowlane zwykle
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnos$ci
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia
Roztwor asfaltowy do gruntowania
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
Tarcica iglasta ogodlnego przeznaczenia
Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
Sruby z tbem kwadratowym
Wkrety do drewna z tbem stozkowym
Wkrety do drewna z tbem kulistym
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania Normy nieobowigzujace (pomocnicze )
Beton. Badania masy betonowej
Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i kwadratowym
Cement. Transport i przechowywanie
Sposoby zabezpieczenia wyrobow kamiennych podczas transportu
Materiaty izolacyjne przeciwwilgociowe. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych
Plyty pilsniowe z drewna
Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
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BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementow budowlanych z betonu kruszywowego.
Wymagania i badania
PN-88/H-74080/01  Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typow O, Os, C Cs.

PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. §wir i mieszanka
PN-B-14504 Zaprawa cementowa

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

BN-65/9226-01 Kotki faszynowe

2.2.10.3. Inne przepisy i literatura

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - ITB

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych

- Katalog powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,, Transprojekt ,, Warszawa

- Katalog Budownictwa KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne polaczeniowe

- Inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych - Instytut Techniki budowlanej Warszawa 1986r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL - Zeszyt Nr 9 UWAGA! Wszelkie
roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowiazujace normy i przepisy.

OPRACOWANIE:
Izabela Koztowska



