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ST- 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna ST-00.00 ,Wymagania ogélne” odnosi sie do wymagan dotyczgcych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych polegajgcych na wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby
rozbudowy drogi powiatowej nr 2038B Czy  zew — gr. woj. (Andrzejewo).

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentdéw Przetargowych przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w podpunkcie 1.1 i stanowi integralng cze$¢ dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z
przedmiarem robét.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

Wymagania ogodlne ST-00.00 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi wymienionymi ponizej:

I D.01.01.01. — Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko $ciowych w terenie rowninnym;
Il D.02.01.01. — Wykopy otwarte /Jumocnienie, zasypa nie, zag eszczenie/,
I D.03.02.01. — Budowa sieci kanalizacji deszczow ej;

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.2 Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Rob6t, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i projektantem.

1.4.3 Jezdnia - czesé¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.4 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5 Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania, kontrolowania
robot prowadzonych przez Wykonawce.

1.4.6 Kosztorys Ofertowy - wyceniony Kosztorys Slepy.

1.4.7 Kosztorys Slepy - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.8 Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.9 Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.10 Odpowiednia (bliska) zgodno $€ - zgodnosé wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.11 Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.



1.4.12 Podlo ze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do giebokosci przemarzania.
1.4.13 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.14 Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja howego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejgcego
potgczenia.

1.4.15 Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.16 Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robat.

1.4.17 Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polegaé¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
budowli lub jej elementu.

1.4.18 Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego,

1.4.19 Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na montazu, przebudowie, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego,

1.4.20 Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy

1.4.21 Prawo do dysponowania nieruchomo  $cig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.22 Pozwolenie na budow e - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.23 Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.24 Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc do
stosowania w budownictwie.

1.4.25 Wyr6b budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.26 Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiérki, a
takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem.

1.5 Ogolne wymagania dotycz gce Robdt

Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacijg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja zawiera :
projekty budowlano-wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
kosztorys inwestorski,
przedmiary robaét.
Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wtasny koszt w 2
egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

I o

1.5.3. Zgodno $¢ Robét z Dokumentacj g Projektow gi ST

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy
stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegOlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji;

W przypadku rozbieznosci dokumentéw ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

- Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna;
- Dokumentacja Projektowa;

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
przypadku rozbieznosci opis wymiarOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnosé¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli zostala okreslona warto$s¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatow lub elementéw budowli nie
znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, ale
osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru moze
akceptowac takie Roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub ST.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie sg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i
wptyneto to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zastgpione innymi a Roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na
Placu Budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony Projekt Organizacji Ruchu i Zabezpieczenia
Robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji Ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, z  ainstaluje i b edzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urz gdzenia zabezpieczaj gce takie jak: ogrodzenia, o $wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcéw i pode jmie wszelkie inne Srodki niezb edne dla ochrony
Robdt, bezpiecze nstwa pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale w  arunki widoczno $ci w dzie A i
w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to nie  odzowne ze wzgl edéw bezpiecze nstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urz gdzenia zabezpieczaj gce powinny by ¢ akceptowane przez
Inspektora.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie, jest wigczony w cene kontraktowg.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw, norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
- srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig
powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Rob6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materialéw od whasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnosé. Stan naprawionej wtasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociggi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
informacje odno$nie doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie Placu Budowy. O zamiarze przystgpienia
do Robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli tych
urzadzen i Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych
Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za urzadzenia obce, ktére w wyniku dziatah Wykonawcy zostaty
uszkodzone.

1.5.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ml w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdét.

2. MATERIAL

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce, wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robdét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i whasciwosc¢ do Robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.2 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych tadunkoéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Roboét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami
ST, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot,



rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozona jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robat.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

6.2 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z:

e Polskg Normg lub

e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku
Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.



Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:
— date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw Robdét,
— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzagdzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorébw Robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
— podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegodinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
— inne istotne informacje o przebiegu Robat.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak stron g umowy i nie ma uprawnie n do wydawania polece n Wykonawcy Robot.

6.5.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiarow.

6.5.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badarn Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru Rob6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.5.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (6.8.1)-(6.8.3) nastepujace
dokumenty:
—pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania Placu Budowy,
—umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robat,
—protokoty z narad i ustalen.

6.5.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t powinien okresli¢c faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Slepym i ST.
Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru
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powinny by¢ wpisane do Ksigegi Obmiardw.

7.2 Zasady okre slania ilo $ci Robot i materiatéw

1. O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary
diugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni Robét, bedg wykonywane w poziomie.

2. Do obliczenia objetosci Robét ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojéw poprzecznych lub inng,
zaakceptowang przez Inspektora.

3. Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

4. Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i/lub ST.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
« odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu.
» odbiorowi koncowemu,
« odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbidr Robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér Robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Rob6t.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbidr cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3 Odbidr ko ncowy Robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy Robo6t nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 6.8.1.

Odbioru koncowego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja
Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i
Robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych w
warstwie scieralnej lub Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem toleranciji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong warto$s¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru koncowego
Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
« Dokumentacje Projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.
»  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
*  Wyniki prob.
» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
» Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
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* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom
urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego hie
beda gotowe do odbiorg korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. 4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3 ,0dbiér koncowy Rob6t".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 ST dla tej Roboty. Cena jednostkowa powinna obejmowac:
—robocizne bezposrednig,

—wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

—wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

—koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robo6t, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

—zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji Robat,

—podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

—do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robét objetych ta pozycjg
kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z p6zn. zm.)

2. Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10) w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690)

4. Rozporzadzenia Ml w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r.

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami).

6. Warunki Umowy.
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[ D.01.01.01.
WYZNACZENIE _TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH W TERENIE ROWNINNYM.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST jest wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych niezbedne do budowy
obiektéw liniowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

— zastabilizowanie punktow w sposaéb trwaty,

— ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcym i odpowiednimi polskimi normami

1.5 Ogolne wymagania dotycz gce robot.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00. "Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w specyfikaciji
ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.2

Do utrwalania punktow gtéwnych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem , stupki betonowe albo
rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczane poza granicg robd6t ziemnych, w
sgsiedztwie punktéw zatamania trasy powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugo$¢ 1,5 - 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosci od
0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mieé diugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00."Wymagania ogolne" pkt. 3,

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00."Wymagania ogdélne” pkt. 3,
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne
Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w ST-00.00. "Wymagania ogdlne: pkt.4.

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajace lokalizacje
i wspoirzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia
robét.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ przedstawiciela Inwestora o wszelkich bledach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne rdznig sie od rzednych
okreslonych w dokumentaciji, to powinien powiadomic o tym przedstawiciela Inwestora. uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by¢é zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez przedstawiciela
Inwestora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inwestora, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie zawiadomienia Inwestora oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciazg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogg byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inwestora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i
wzor tych oznaczen powinna by¢ zaakceptowana przez Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne do prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkow
wykonawcy.

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych ositr  asy i punktow
wysoko sciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny byé zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych potozonych
poza granicami rob6t ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinku prostym nie
moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna wynosi¢ 500 m.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta punkty statle na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inwestora.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okres$li¢ z takg doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej , okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zalezne;j
od charakterystyki terenu, lecz nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych dr6g. Rzedne niwelety
punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentaciji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyé materiatdbw wymienionych w pkt. 2.2. Usunigcie pali z osi
trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy wykonawca robot zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach
osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez
Inwestora.

Do wyznaczenia krawedzi nasypéw i wykopdéw nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowac w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajgcej 1 m oraz wykopow gtebszych niz 1
m. Odlegtos¢é miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
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Profilowanie przekrojéow poprzecznych musi umozliwic wykonanie nasypow i wykopow w ksztaicie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00. ,Wymagania ogoélne”.

6.2 Kontrola jako $ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7 ) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdine”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robot zwigzanych z
wyznaczeniem obiektow jest czescig obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdéine”.

8.2 Sposbb odbioru robot

Odbiér robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicOw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inwestorowi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci okreslone sg w ST-00.00.

Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych
uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w sposGéb trwatych,
— ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Ptatnosc¢ robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jest ujeta w koszcie rob6t mostowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43 z dnia 14 maja
1999r. poz. 430).

14



1 D.02.01.01
WYKOPY OTWARTE (UMOCNIENIE, ZASYPANIE | ZAG ESZCZENIE).

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykopow (ich umocnienie, zasypanie i zageszczenie).

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy obiektow kubaturowych, liniowych i obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach nie skalistych kategorii |
do Vi ich zasypanie po wykonaniu robét.

1.4 Okreslenia podstawowe

Wykopy liniowe w askoprzestrzenne. Wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych.

Wykopy jamiste szerokoprzestrzenne.  Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana
do potrzeb rozwigzan projektowych.

Gteboko $¢ wykopu. Roéznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop plytki. Wykop, ktérego giebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni. Wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gt eboki. Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Bagno. Grunt organiczny nasycony wodg o matej nosnosci charakteryzujacy sie znacznym i dtugotrwatym
osiadaniem pod obcigzeniem.

Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robaét.
Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.

Odklad. Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a niewykorzystanych do budowy.

Umocnienie $cian wykopéw. Umocnienie $cian wykopdw zgodne z wymogami przepiséw bhp gwarantujgce
petne bezpieczenstwo wykonywania rob6t dostosowane do gltebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

Wskaznik zag eszczenia gruntu. Wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wediug
wzoru:

Is=pd/ pds

gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [mg/m3],
pds.- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], sluzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], [mg/m3].
Wskaznik réznoziarnistosci
Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych okreslona wedtug wzoru:
U =d60/d10
gdzie:
d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
d10 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po ulozeniu w nim rurociggu, obiektéw oraz pozostatych sieci i
urzadzen.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej ST-00.00. ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.
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2. MATERIALY (GRUNTY)

Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne wartosci
gestosci objetosciowej gruntdw i materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e do odspajania i wydobywania gruntéw:
- koparki,
- tadowarki, itp.,
» dojednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow:
- spycharki,
- urzgdzenia do hydromechanizacji, itp.,
e do transportu mas ziemnych:
- samochody wywrotki,
» do zageszczania gruntu:
- ubijaki,
- plyty wibracyjne,
e do zabezpieczenia wykopu:
- szalunki, $cianki szczelne, itp.

4. TRANSPORT

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze o nacisku na o$
do 8 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem robét na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru plan organizacji ruchu drogowego na nieruchomosci w okolicy gdzie bedg realizowane Roboty w
zwigzku z projektowanymi obiektami budowlanymi. Po zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dokona na ich
podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robot.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalaciji i innych
struktur podziemnych.

W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca nie podejmie
zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynan.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych srodkéw w celu ochrony, utrzymania i
tymczasowego dostepu do tego typu ustug z ktérych korzystanie zostato w wyniku robét uniemozliwione.

5.2 Wykopy liniowe

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t — wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytuciji
uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym.

Jako zasad e przyjmuje si e, ze wykopy wykonywane b eda o $cianach pionowych z umocnieniem
$cian. Sciany mog @ byé umacniane wypraskami, balami lub gotowymi obudowam i szalunkowymi /
obudowa lekka stalowa dla wykopéw o szeroko $ci 0,65-2,1m i maks. gt ebokosci 3,9m; obudowa
stupowo — plytowa z systemem rozpér rolkowych dla w ykopow o szeroko $ci od 2 - 12m i maks.
gteboko $ci 9m/. W innych miejscach, po uzgodnieniu z Inspek  torem Nadzoru mog g byé to wykopy
przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp.

Szerokosé wykopu liniowego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na obudowe. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.
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Spoéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy nalezy montowac¢ nad
wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny miec
wyraznie i trwate oznakowanie projektowanej osi taw fundamentowych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyjécie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

Ziemie z wykopéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
sktadowaé¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania terenu.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdluz krawedzi wykopu w odlegtosci 1 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie b edzie uzyty do zasypania powinien by ¢
wywieziony przez Wykonawc € na odkiad.

Wywéz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz ze
wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku depon owania tymczasowego obejmuje tak ze
ponowny zatadunek i powrét na miejsce zasypania.

Nadmiar urobku nale zy przetransportowa ¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru
(wyw0z gruntu na odlegto  $¢ do 5,0 km)

Wykop liniowy nalezy zasypaé¢ z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 10-20 cm. Pozostaty
wykop do poziomu terenu nalezy zasypaé¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm sposobem recznym lub
mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

Zasypywanie wykopéw, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne

Urobek nie nadajgcy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢
przetransportowany do wskazanego miejsca skiadowania. Humus winien zosta¢ ponownie rozécielony w
miejscu wykopania do swojej pierwotnej gtebokosci.

Zaleca si @ wykonywanie robo6t przy sprzyjaj acych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywr6ci¢ do stanu pierwotnego. Teren na zewnatrz
projektowanych obiektéw budowlanych nalezy zrekultywowac.

W ramach ceny za wykonanie wykopow Wykonawca, uwzgledniajgc obowigzujgce przepisy prawne,
uzyska:

e pozwolenie na sktadowanie odpad6éw, w tym post  epowanie z masami ziemnymi lub skalnymi
jezeli s g usuwane lub przemieszczane w zwi gzku z realizacj g inwestycji,

» aktualizacj e, z wlasciwymi instytucjami, uzgodnie A i decyzji, ktére stracity wa znos$é a byly
podstaw g do wydania pozwole A.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopow wszelkie naleznosci z tytutu prawa
wlasnosci, wydobycia, dzierzawy a takze opfaty za sktadowanie odpadéw, $mieci i niebezpiecznych odpaddw
oraz z tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materiatéw niezbednych do wykonania Robét.

W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymac roboty
i poinformowac¢ Inspektora Nadzoru.

5.3 Wykopy pod obiekty kubaturowe
Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowanie do:

*  wymiarow fundamentu w planie,

» gtebokosci wykopu,

» zakresu i technologii rob6t, ktére majg by¢ wykonywane w wykopie,
e rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia $cian wykopu,

» szerokos¢ potrzebnej przestrzeni roboczej.

Szerokos¢ przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,50 m, a w
przypadku, gdy na $cianach konstrukcji ma by¢ wykonywana izolacja — nie mniejsza niz 0,80 m.
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Minimalna szerokos¢ dna wykopu dla przewodéw podziemnych o giebokosci od 1,0 m do 1,25 m bez
przestrzeni roboczej powinna wynosi¢ 0,60 m, a w przypadku ukfadania rurociggéw i drenazy co najmniej po
0,30 m z kazdej strony.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywa¢ wykopy do gtebokosci mniejszej od
projektowanej co najmniej 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie od 30 cm do 60 cm w zaleznosci
od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentow
lub utozeniem urzgdzen instalacyjnych.

W przypadku wykonywania wykopu o gtebokosci wiekszej niz przewidywana, nalezy zastosowaé
odpowiednie $srodki zapewniajgce wymagang no$nos¢ podtoza w poziomie posadowienia konstrukcji (np.
odpowiednio zageszczona lub stabilizowana spoiwem
podsypka piaskowo-zwirowa, albo warstwa chudego betonu).

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywa¢ wéwczas , gdy nie przewiduje sie
podparcia lub rozparcia.

Dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp wykopéw tymczasowych o
gtebokosci do 4 m.:

« 1:0,5witach i mieszaninach frakcji ifowej z piaskowa i pylowg, zawierajgcych powyzej 10 % frakcji
itowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym,

e 1:1 w skalach zwietrzatych i rumoszach zwietrzelinowych,

« 1:1,25w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg oraz w rumoszach zwietrzelinowych
zawierajgcych powyzej 2 % frakcji itowej,

e 1:1,5w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Przy wykonywaniu wykopow obudowanych powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania:

* gorne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawac ponad teren co najmniej 10cm dla
ochrony przed wpadanie do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw,

e rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajgcy ich spadniecie,

e powinny byé zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu,

* w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu,

e wrazie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej
czesci wykopu.

Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robét, od rozpoczecia wykopu i
konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego zapetnienia
wykopu i usuniecia obudowy.

5.3.1 Wymagania dotycz gce zageszczenia
Wspotczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz 0,95 dla

warstw wierzchnich (do 1,2 m gtebokosci gruntu) i 0,90 dla warstw nizszych (ponizej 1,2 m gitebokosci). Grunt
winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t zi  emnych

6.2 Sprawdzenie wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na:

e zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

e sprawdzenie jakosci umocnienia,

» odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakohczeniu,

» doktadnos¢ wykonania wykopéw,

* wykonanie i grubosé wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

* zageszczenie zasypanego wykopu.

6.3 Badania do odbioru robot ziemnych
6.3.1 Wykopy liniowe
Minimalna czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow:

e pomiar szerokosci dna: pomiar tasmg, szablonem w odstepach co 20 m na prostych i co 5 m w
miejscach, ktére budzg watpliwosci,
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e pomiar spadku podiuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
punktach watpliwych,

e pomiar grubosci podsypki zgodnie z dokumentacja techniczng,

*  pomiar grubosci obsypki z piasku,

e badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy,

e badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

* badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedlug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
srodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ do akceptaciji
Inzyniera,

* badania zasypu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej. Badania warstwy ochronnej zasypu
nalezy wykona¢ przez pomiar jego grubosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia
ziemi.

e Badania nasypu stalego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wediug BN-
77/8931-12 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania podioza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubosé¢ podioza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do
1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podioza i gtebokos¢ utozenia
podtoza.

Grubo $¢ obsypki z piasku
Grubosc¢ warstwy obsypki nie moze sie r6zni¢ o wiecej, niz £5 cm.
Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zalozonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu.

Wykopy pod obiekty kubaturowe
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonania wykopéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robét z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie wykonywany na zasadach ogolnych. Pomiar ilosci wykopdw liniowych obliczany
bedzie jako iloraz sredniej glebokosci wykopéw na danym odcinku, jego dtugosci i minimalnej szerokosci
przewidzianej normami.

llos¢ zasypki obliczona zostanie jako réznica pomiedzy iloscig wykopdw i iloscig podsypki i osypki.

Jednostkg miary przy wykonywaniu wykopow oraz zasypki jest 1 m3 ustalany przez pomiar geodezyjny
po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu.

Obmiar ilosci wykopéw pod obiekty kubaturowe bedzie dokonywany na podstawie wymiaréw wykopu
budowlanego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér rob6t ziemnych bedzie sie odbywaé na zasadach ogdlnych, a roboty te bedg traktowane jako
zanikajgce.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00. "Wymagania ogélne"” pkt. 9.
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Cena jednostkowa 1 m * wykopu obejmuie:

prace pomiarowe,

wykonanie wykopu,

transport gruntu w miejsce tymczasowego zhatdowania
przemieszczeniu gruntu bezposrednio w miejsce wbudowania,
wyprofilowanie, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
wykonanie wymaganych pomiaréw i badan.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]

(7]
(8]

9]

(10]

PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru.

BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-75/B-04481. Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanatu w wykopach.

BN-62/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.

Warunki techniczne wykonania.

BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

PN-56/S-06024 Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robét ziemnych.

Szczegotowe wymagania prowadzenia rob6t w zakresie robét ziemnych nawodnionych podaja:
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych." Ministerstwo Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych - Arkady, t.1, 1990r.
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[l D.03.02.01.
BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych przy budowie sieci kanalizacji deszczowe;.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie roboty montazowe i budowlane zgodnie z pkt.
1.1 ST- 00.00 i przedmiarem rob6t, a w szczegdlnosci:

1.3.1. KANALIZACJA GRAWITACYJNA
Ruroci ggi grawitacyjne; studnie rewizyjne; wpusty deszczow e

al rury i ksztattki:

- rury PVC klasy SN 8 Dn 0,315 -194,3 m;
- rury PVC klasy SN 8 Dn 0,20 -32,6 m;
- tuleja ochronna Dn 0,30 m - szt. 8;

- tuleja ochronna Dn 0,20 m - szt. 16;

b/ studnie rewizyjne i wpusty deszczowe:
- studnie rewizyjne z kgéw betonowych Dn 1,2 m, w wersji z kipet

monolityczr przeptywowy + whazzeliwny klasy C 250 - kpl. 5;
- studnie osadnikowe z rur betonowych Dn 0,5 m (ba® - szt. 8;
- wpustzeliwny ptaski, klasy D 400 + pigtien odchzajacy - szt. 8;

Zakres rob6t zwigzanych z wykonaniem inwestycji obejmuje:

- wytyczenie trasy kanatu i lokalizacja studni rewizyjnych oraz wpustéw na rurach osadczych,

- zakup i montaz: rur PVC, studni z kregéw betonowych oraz wpustéw deszczowych
wraz z niezbednym wyposazeniem,

- wykopy i przekopy pod kanalizacje, studnie rewizyjne i wpusty,

- dowoz ziemi (ziemia do wymiany),

- roboty technologiczne,

- préby szczelnosci poszczegélnych odcinkéw kanatu ,

- zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem,

- roboty porzgdkowe takie jak: usuniecie nadmiaru ziemi, wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu
zniszczonego w miejscu prowadzonych prac,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete,

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Sie¢ kanalizacyjna
Uktad potaczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujgcych sie poza
budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczgc od strony budynku do oczyszczalni $ciekow.

1.4.2 Sie¢ kanalizacyjna sciekowa
Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

1.4.3 Kanalizacja grawitacyjna
System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekéw nastepuje dzieki sile ciezkosci.

1.4.4 Przepompownia $ciekéw
Przepompownie $ciekdw stosowane sg w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar objety ta
kanalizacjg moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku przepompowni $ciekéw.
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Przepompownie $ciekbw mogg by¢é jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi,
oddzielonymi $cianami szczelnymi od pomieszczenia pomp.

1.4.5 Kanalizacja ttoczna
System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuje wskutek cisnienia wytworzonego przez
pompy. Stosuje sie na odcinkach od przepompowni do komory rozpreznej lub zwezki redukcyjnej (dyfuzor)

1.4.6 Przytacze kanalizacyjne

Odcinek przewodu fgczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z
siecig kanalizacyjna, za pierwszg studzienkg, liczgc od strony budynku, a w przypadku jej braku — do granicy
nieruchomosci.

1.4.7 Studzienka kanalizacyjna
Studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploataciji
kanatéw.

1.4.8 Studzienka przelotowa
Studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.9 Studzienka pot gczeniowa
Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch kanatéw doptywowych w
jeden kanat odptywowy.

1.4.10 Studzienka kaskadowa (spadowa)

Studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdéd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru
energii sciekéw, sptywajagcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego.

1.4.11 Komora kanalizacyjna
Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow.

1.4.12 Kineta
Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

1.4.13 Podto ze naturalne
Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

1.4.14 Podio ze naturalne z podsypki

Podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo
poditoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano
rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

1.4.15 Podio ze wzmocnione
Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek
lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

1.4.16 Podsypka
Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

1.4.17 Obsypka
Materiat gruntowy miedzy podtozem Ilub podsypkg a zasypkg wstepng, otaczajacy przewdd
kanalizacyjny.

1.4.18 Zasypka wst epna
Warstwa wypetniajgcego materiatlu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

1.4.19 Zasypka gtowna
Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

1.4.21 Powierzchnia zwil zona
Wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem
szczelnosci

1.4.21 Inne definicje
Pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1.
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1.5 Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robat, ich sktadowania podano w specyfikacji ST-00.00.
L,wymagania ogoélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji ST-
00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.2

2.1 Rury kanatowe

2.1.1 Ruroci agi grawitacyjne
Do budowy sieci kanalizacji deszczowej stosuje sie system rur i ksztattek PVC Dn 0,315m oraz PVC
Dn 0,20m, klasy S (SDR 34, SN8) taczonych w kielichach rur pomocg uszczelek gumowych dwuwargowych.

2.2 Studzienki kanalizacyjne

2.2.1 Studzienki kanalizacyjne

Jako element inspekcyjny sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie studnie rewizyjne betonowe,
wykonane z prefabrykowanych kregow betonowych z betonu C40/50, siarczanoodpornego (HSR) o
nasigkliwosci do 4%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10 (PN-EN 1917:2004). Kregi o
Srednicy Dn 1,2 m, wykonane z betonu klasy C40/50 (wg KB1-38.4.3/1/-73), fgczone na uszczelke gumowa
zintegrowang, wyposazone w stopnie ztazowe w kolorze zéttym, montowane fabrycznie, wykonane z preta
stalowego, powleczonego otuling z tworzywa (PN-EN 13101:2004) w odstepach 25 cm w pionie i poziomie.
Studnie zwienczy¢ ptytg nastudzienng Dn 1,4 m (wg KB1-38.4.3/1/-72). Podstawe studni wykona¢ jako
prefabrykowang w wersji z kineta monolityczng z betonu samozageszczalnego (SCC) C40/50. Koncowe
wyréwnanie wysokosci studni nalezy wykonaé z zastosowaniem betonowych pierscieni dystansowych klasy
C40/50 i zakonczy¢ wtazem (wypetnienie betonowe) typu C250 — Dn 0,6 m (25 T) z ryglem zabezpieczajgcym,
obsadzonym na korpusie zeliwnym o wysokosci 140 mm, grupa IV (wg PN-EN 124:2000). Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne studni zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo za pomocg bityzolu 2R + Pg. Wymagany
stopien zageszczenia gruntu wokoét studni wynosi 98-100% wg skali Proktora.

2.2.2 Wpusty deszczowe

Wody opadowe z drogi sptywaé bedg powierzchniowo poprzez typowe zeliwne ptaskie wpusty drogowe
Z kratg zeliwng klasy D 400 z zawiasem i ryglem, osadzone na rurze betonowej ,WIPRO” (PN-EN 1917:2002)
@00*65 mm z osadnikiem frakcji mineralnej h = 0,75 m.

Celem odcigzenia korpusu rury osadczej i przeniesienia obcigzen ruchu drogowego bezposrednio na
podbudowe jezdni, wpust obsadzi¢ na pierscieniu odcigzajgcym betonowym z betonu klasy C40/50, o $rednicy
Dz/Dw — 1,0/0,7 m.

2.3 Skfadowanie.
2.3.1. Rury kanatowe

Rury mozna przechowywaé¢ w przestrzeni otwartej. Jako zasade nalezy przyjgc, ze rury powinny byé
skladowane tak dtugo jak to tylko mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania
musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowaé po trzy jedna na drugiej,
lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki
nizszej. Gdy rury sg skltadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na
calej diugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 cm o takiej
wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podpér nie wigkszy niz 2 m. Rury o r6znych
Srednicach winny by¢ sktadowane oddzielnie. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur o wyzszej
warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej - warstwy rur uktada¢ naprzemiennie. Rury PP posiadajg
na obu koncach zaslepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem. Rur nie wolno
nakrywac¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12
miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego poprzez
zadaszenie.

2.3.2. Kregi

Sktadowanie kregéw moze odbywaé sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa.

Przy sktadowaniu wyrob6éw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac 1,8
m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrob6w lub pojedynczych kregow.
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2.3.3. Wiazy i stopnie
Sktadowanie wtazoéw i stopni ztazowych moze odbywa¢ sie na odkrytych sktadowiskach z dala od
substancji dziatajgcych korodujgco.

2.3.4 Beton
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-88/B-06250.

2.3.5 Kruszywo
Do wykonania warstwy filtracyjnej nalezy uzy¢ pospéiki spetniajgcej wymagania podane w BN-66/6774-
01.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3

Do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:

- koparki 0,25 - 0,60 m®,

- spycharko - tadowarke,

- sprzet do zageszczania gruntu:

- zageszczarke wibracyjna,

- ubijak spalinowy.

Do rob6t montazowych mozna stosowac¢ nastepujgcy sprzet:

- wciggarke reczng 3-5 t,

- wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t,

- wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

- zuraw samochodowy,

- kociot do gotowania lepiku 50-100 dm®.

Sprzet montazowy musi by¢é w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych
robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego wykorzystania go na budowie.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00. "Wymagania ogolne" pkt.4

4.1 Rury kanatowe

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wyladunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dZzwigu z belkg (trawersem). Nie
wolno stosowac¢ zawiesin z lin stalowych lub tancuchéw.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na catej dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd
musi posiadaé wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone
na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dlugos¢ rur jest wieksza niz diugos¢ pojazdu, wielko$é nawiasu nie moze
przekroczy¢ 1 m. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé.

4.2 Kregi

Transport kregébw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich materiatéw oraz
ciegna z drutu mocowane do podktadéw lub zaczepéw na srodkach transportowych.

4.3 Wiazy kanatowe

Wtiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wiazy nalezy
podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg byc¢
przewozone luzem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST-00.00. "Wymagania ogélne" pkt.5.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot, uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja sanitarna.

5.1 Roboty przygotowawcze i ziemne

Projektowana trasa przewodu powinna byc¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomocag kotkéw
osiowych kotkoéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.
Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zalozy¢ repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).
24



Budowe nalezy odgrodzi¢ od strony ruchu wg. ,Organizacji ruchu i oznakowania pionowego i
poziomego" (a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami).

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania wodg pompowang z wykopu lub z
opadow atmosferycznych przez wykonanie ciggu odprowadzajgcego wody.

Wykop nalezy rozpoczynaé, po uprzednim przygotowaniu trasy. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy
czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o 2-5 cm, zas w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno
wykopu ustala sie na poziomie o 20 cm wyzszym od projektowanego.

Wykop nalezy wykonywaé o $cianach pionowych jako wagskoprzestrzenny, umocniony ptytami
wykopowymi lub oszalowany wypraskami stalowymi z wyw6zkg ziemi na wskazany przez inwestora teren. W
czasie wykonywania wykopéw na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za bezpieczenstwo obszaru
przylegtego do wykopu, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne nalezy zabezpieczyé¢
(przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.

5.2 Podto ze

Podtozem pod kanat bedzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montazowa" producenta rur). W
przypadku, gdy wykop zostat wykonany za gteboko nalezy wzmocni¢ dno wykopu poprzez wykonanie fawy
zwirowej o wysokosci 0.20m (po zageszczeniu) - nie wolno uktadac rur PP na tawach betonowych ani zalewac¢
betonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia nalezy wykona¢ posypke pod kanat o grubosci min. 0,10 m
z materiatu, ktéry spetnia¢ powinien nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurocigg mégt by¢ uktadany bezposrednio na nim.

5.3 Roboty monta zowe

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 mozna przystgpi¢ do wykonywania
montazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
rurociggu do najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PP zaleca sie ukladaé
przy temperaturach powietrza od 0C do 30C.

Spadki i gtebokos¢ posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows.

5.3.1. Rury PVC

Ogolne wytyczne wykonania

Rury muszg byé uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce
tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Po utozeniu rurociggu (ztgcza kielichowe z wykorzystaniem uszczelki
gumowej, tgczone na wcisk- bosy koniec - kielich) nalezy wykona¢ wypetnienie wokét rury i obsypke catego
rurociggu po to, zeby zapewnic¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka rury musi by¢
wykonana po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczenia posadowienia. Obsypka musi by¢ prowadzona az do
uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat obsypki
musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podsypki pkt 5.2. Niedopuszczalne jest podktadanie
pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub
wyréwnania kierunku utozenia przewodoéw. Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami rownolegle po obu bokach
rur, kazdg warstwe zageszczajgc. Grubos¢ warstw nie powinna byé wieksza niz 30cm. Jednoczesnie z
wykonywaniem poszczegdélnych warstw nalezy usuwac¢ umocnienie wykopu zwracajgc uwage na staranne
wypelnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umochienie wykopu.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurocigg z
samochodéw wywrotek. Do wykonania wypelnienia nad strefg ochronng rurociggu mozna przystapi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke mozna wykonywaé z gruntu rodzimego, jezeli
maksymalna wielko$é czgstek nie przekroczy 300 mm. Zasypywany wykop nalezy odpowiednio zagesci¢ w
stosunku do wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych oraz pézniejszego obcigzenia zewnetrznego.
Rozbiérka wzmocnienia wykopu powinna wystepowac¢ réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegoélinej
ostroznosci ze wzgledu na mozliwos¢ osuniecia sie $cian wykopu. Przed zakonczeniem dnia roboczego, badz
przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zanieczyszczeniem lub
zamuleniem wodg gruntowg lub deszczowa. Rury uktadac recznie zgodnie z ,Instrukcjg montazowg rur z PP"
producenta rur. Laczenia rur ze studzienkami betonowymi w tulejach ochronnych z uszczelka.
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5.3.2. Studzienki kanalizacyjne

Projektowane elementy studzienek - zaleznie od ciezaru, mozna ukladac¢ recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego o no$noéci do 1,0 t.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich
odlegtosciach (max. 60 m przy srednicach kanatu do 0,25 m),

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch kanat bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ dno w dno (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

5.3.3. Izolacje

Kregi betonowe izolowa¢ od zewnagtrz antykorozyjnie poprzez dwukrotne smarowanie materiatem
izolacyjnym np.: Abizolem. Podczas wszelkiego rodzaju betonowania powinna byé temperatura nie nizsza niz 8
.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz Rob6t. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy Rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
Rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.

Kontrola jakosci Robo6t powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg wykopow otwartych, podioza naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podioza wzmocnionego,
materiatow, utozenia przewodu na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, warstwy ochronnej
nasypu, zabezpieczenia studzienek przed korozjg.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych Robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopéw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmujg sprawdzenie metody wykonywania wykopéw.

Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany i odpowiada wymaganiom
normy BN-72/8932-O1.

Badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienia w
wykopach obudowy $cian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z PN-84/B-
10735 i BN-83/8836-02.

Badanie nasypu stalego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg PN-88/B-
04481 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badanie podloza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i badania
zageszczenia,

Badanie materialtdw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w tym:na podstawie dokumentoéw okreslajgcych jakos¢
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow, oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru
diugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie utozenia przewodu na podiozu
w planie i profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Sprawdzenie wykonania potgczenia rur i
prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy
przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, Sscian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemoznosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i
przerwaé badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie
poszczegolnych studzienek.

Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po probie szczelnosci
odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje. 1zolacje powierzchniowg
studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin
zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg jest 1 metr (m) kanalizacji i uwzglednia nizej wymienione elementy skfadowe
obmierzane wg innych jednostek: studzienki kanalizacyjne w kompletach.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00. "Wymagania ogoéine" pkt. 8.

Odbiér Rob6t zanikaj _acych lub ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robat, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbiér Robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowg i z opaddw atmosferycznych;

- przydatnosci podtoza naturalne do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosg);

- szczelno$ci $cianek obudowy;

- warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu;

- zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podifoza wzmocnionego, w tym grubosci - w przypadku jego wykonania,

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- utozenia przewodu na podsypce,

- dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw,

- szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje,

- materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr robét cz _esciowych i ko fAcowych

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci.

Odbiér robét czesciowych i koncowych nalezy wykonaé przy udziale wtasciciela sieci.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 9.
Pfatnosci beda wykonywane zgodnie z przyjetym przez obie zainteresowane strony harmonogramem.

Cena 1 m kanalizacji obejmuije:
- oznakowanie robot,
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu wraz z umochieniem $cian wykopu,
- przygotowanie podtoza,
- utozenie rur,
- wykonanie studni kanalizacyjnych,
- wykonanie izolacji studzienek,
- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem (obsypka i zasypka),
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow kanalizacyjnych.
Prace potgczeniowe z istniejgcymi sieciami nalezy wykona¢ na koszt Wykonawcy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Materiaty, montaz, préby i odbiory oraz wszystkie wykonane prace winny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm i przepis6w polskich obowigzujgcych w trakcie realizacji rob6t a przede wszystkim:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r(Dz. U. Nr 80 poz. 717),

- Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (Dz. U. 95.8.38),

- Rozbiérki oraz zamiana sposobu uzytkowania obiektow budowlanych (Dz. U. 95.10.47),
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- Tryb przeprowadzania kontroli dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej (Dz. U.
99.41.420),

- Ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 98. 126.839),

- BHP przy robotach budowlano — montazowo — rozbiérkowych (Dz. U. 72.13.93),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoéinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 97.129.844 z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w
sprawie ogoélnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych,

- Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw,

- Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 99.22.206),

- Aprobaty i kryteria techniczne dotyczace wyrobéw budowlanych (Dz. U. 98.107.679),

- Systemy oceny zgodnosci oraz sposoby znakowania wyrobéw budowlanych (Dz. U 98.113.728),

- Ustawa o ochronie i ksztattowaniu srodowiska (Dz. U. 94.49.196),

- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 89.30.163),

- Ochrona znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 99.45.454),

- Rodzaje i zakres opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjne obowigzujgce w
budownictwie (Dz. U. 95.25.135),

- Ustawa o normalizacji z dnia 3 kwietnia 1993r.,

- PN-ISO 6707-1 ,Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne.”,

- PN-91/B-01010 ,,Oznaczenie literowe w budownictwie zasady ogolne. Oznaczenia podstawowych
wielkosci.”

- PN-ISO 3443-3 ,Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiar6éw nominalnych i
przewidywania pasowan.”

- PN-ISO 3443-4 ,Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i
ustalania toleranc;ji.”

- PN-62/B-01031 ,Plany zagospodarowania terenu (planu realizacyjne). Oznaczenia graficzne.”

- BN 83/8836-02 ,Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”,

- PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze”

- BN-86/8971-08 , Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.”

- BN-62/6738-03,-04,-07 ,Beton hydrotechniczny.”

- PN-76/B-12037 ,,Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna.”

- PN-87/H-74051/02 ,Wtazy kanatowe, klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego).”

- PN-64/H-74086 ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.”

- PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie.”

- PN-65/B-10101 , Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.”

- PN-72/H-83104 ,Odlewy z Zzeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.”

- PN-76/H-83100 ,Odlewy z Zzeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.”

- BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”

- PN-92/B-10735 ,Kanalizacja przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

- BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

- PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania przy
odbiorze.”

- PN-75/E-05100 ,,BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13
2 10.04.1972 — Roz. MBiPMB z 1972.03.28).”

- ,\Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Cz.II — Instalacje sanitarne i
przemystowe,

- ,Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC”,

- Katalog Budownictwa,

- KB1-22.2.6 (6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm wysokos$ci 30 lub 60 cm,

- ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” — TRANSPROJEKT Warszawa.
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