OPIS TECHNICZNY

do projektu drogowego przebudowy drogi powiatowej Nr 2052B Wysokie Mazowieckie -
Kulesze Koscielne — Kobylin Borzymy na odc. Grodzkie Nowe — dr. pow. Nr 2047B w
lokalizacji 13+821,50 — 21+030,20 na dlugosci 7,20870 km

1. DANE OGOLNE

Obiekt — droga powiatowa Nr 2052B Wysokie Mazowieckie - Kulesze Koscielne — Kobylin
Borzymy na odc. Grodzkie Nowe — dr. pow. Nr 2047B w lokalizacji 13+821,50 — 21+030,20
o dtugosci 7,20870 km.

INWESTOR: Zarzqd Drog Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej Nr 2052B Wysokie
Mazowieckie — Kulesze Koscielne — Kobylin Borzymy na odcinku Grodzkie Nowe — dr. pow.
Nr 2047B w lokalizacji 13+821,50 — 21+030,20 na dtugosci 7,2087 km.

Poczatek odcinka drogi objetej przebudowa przyjeto na wysokosci kapliczki przydroznej na
wjezdzie do miejscowosci Grodzkie Nowe od strony Kulesz Koscielnych w km 13+821,50,

za$ koniec za skrzyzowaniem z droga powiatowa Nr 2047B Zalesie Labedzkie — Piszczaty
Piotrowigta w km 21+030,20. Zakresem opracowania obj¢to wykonanie wzmocnienia jezdni
bitumicznej do parametréw odpowiadajacych kategorii ruchu KR-2 z jednoczesnym jej
poszerzeniem do szerokosci jezdni 6,00 m. Wraz z przebudowa jezdni przewiduje si¢ remonty i
przebudowy obiektéw mostowych w ciagu trasy oraz przepustow, ktdrych stan techniczny oraz
parametry stwarzaja taka konieczno$¢. Przewiduje si¢ budowg ciagéw pieszych w
miejscowosciach, przez ktére przebiega droga, jak rowniez usunigcie zadrzewienia kolidujacego z
planowana przebudowa lub zagrazajacego bezpieczenstwu ruchu z uwagi na stan.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania stanowia:

- umowa zawarta z Zarzadem Drdég Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

- podktad geodezyjny — mapy geodezyjne w skali 1:500 wraz z wykazem wlascicieli gruntow
- wizje lokalne w terenie — pomiary uzupeliniajace

- uzgodnienia robocze z inwestorem

- uzgodnienia branzowe

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki i Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie; Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999 r., poz.4



3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Na omawianym odcinku droga powiatowa nr 2052B przebiega przez obr¢b nastgpujacych
miejscowosci: Nowe Grodzkie, Grodzkie Szczepanowigta, Stare Grodzkie, Wnory Wypychy,
Wnory Kuzele, Stare Wnory, Wnory Wandy oraz Piszczaty Piotrowigta. W swym przebiegu
droga stanowi element ciggu komunikacyjnego Wysokie Mazowieckie — Jezewo,
przebiegajac na przemian przez tereny zabudowane kolejnych miejscowosci: Nowe Grodzkie,
Stare Grodzkie, Wnory Wypychy, Wnory Kuzele, Wnory Wandy, pomigdzy nimi za$ przez
obszary niezabudowane wzdtuz pdél uprawnych w obrgbie wsi Grodzkie Szczepanowigta i
Piszczaty Piotrowigta.

Na odcinku objetym opracowaniem droga posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej
zdeformowanej, z wystepujacymi spekaniami siatkowymi o zmiennej szerokos$ci, na odcinkach
przebiegajacych przez teren niezabudowany wynoszacej $rednio 5,00 m.

W terenach zabudowanych droga posiada przekrdj uliczny z jedno lub obustronnymi chodnikami
ziemnymi. Szeroko$¢ poboczy gruntowych wynosi 0,5 + 2,5 m. W ciagu trasy zinwentaryzowano
32 tuki poziome.

W swym przebiegu droga posiada skrzyzowania z drogami powiatowymi i gminnymi,
bedacych podporzadkowanymi wzgledem siebie z punktu widzenia organizacji ruchu drogowego.

Odwodnienie drogi odbywa si¢ poprzez powierzchniowy sptyw wéd opadowych rowami
przydroznymi lub na teren, za§ w obszarach zabudowanych o przekrojach pétulicznym badz
ulicznym wzdhuz kraweznikéw do naturalnych zbiornikéw wodnych.

W pasie drogowym wystgpuja: wodociag, linie energetyczne i telekomunikacyjne -
napowietrzne i kablowe. Wysoko$¢ posadowienia linii napowietrznych w stosunku do niwelety
istniejacej jezdni, przy zalozeniu projektowanych wzmocnien konstrukcji nawierzchni spetnia w
kazdym przypadku wymogi skrajni, tym samym nie stwarza koniecznosci ich podnoszenia i
przebudow.

Na podstawie badan geotechnicznych, stanowiacych zalacznik do niniejszego opisu,
istniejacej nawierzchni i podloza gruntowego przeprowadzonych przez firmg¢ Badania i Analizy
Techniczne Drogowo — Budowlane Lech Antoni Kokoszko stwierdzono wystgpowanie w
nawierzchni warstw bitumicznych o grub. 4+14 cm na podbudowie brukowcowej, czgSciowo
wyréwnywanej thuczniem lub kruszywem naturalnym. Podloze stanowia grunty wysadzinowe, z
wyjatkiem jednego spos$réd 15 wywierconych otworéw, reprezentowane przez piaski pylaste,
pyly piaszczyste, pyly, gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwigzle, przy czym w pieciu
otworach posadowione na glebokosci 24-30 cm, zas w pozostatych dziewigciu na glebokosci
ponizej 40 cm liczac od gory istniejacej konstrukcji jezdni, w jednym otworze nie wystapity.

Rodzaj, skala, i usytuowanie przedsi¢wzigcia.

Planowana inwestycja jest inwestycja celu publicznego polegajaca na przebudowie drogi
powiatowej Nr 2052B Wysokie Mazowieckie — Kobylin Borzymy, jako ciagu
komunikacyjnego Wysokie Mazowieckie — Jezewo na odcinku Grodzkie Nowe do
skrzyzowania z droga powiatowa Nr 2047B od km 13+821,50 do km 21+030,20.
Przedsigwzigcie potozone jest na terenie gmin Kulesze Koscielne i Kobylin Borzymy, powiat
wysokomazowiecki, wojewddztwo podlaskie.

Inwestycja polega na przebudowie istniejacej drogi o nawierzchni bitumicznej o zmiennej
szeroko$ci na drogg o parametrach odpowiadajacych kategorii ruchu KR-2 o szeroko$ci
jezdni 6,00m, obejmujacej nastgpujace elementy:

- poszerzenie istniejacej jezdni oraz wzmocnienie jej konstrukcji do KR-2,



- budowe jednostronnych lub obustronnych chodnikéw dla pieszych w bezposrednim
sasiedztwie jezdni o szerokosci 2,00m na odcinkach przebiegajacych przez tereny
zabudowane miejscowosci potozonych w ciagu drogi,

- budowe¢ umocnionego pobocza z betonowych ptyt azurowych o szerokosci 1,00 m na
podsypce cementowo-piaskowej,

- przebudowe mostu w km 16+554,35 na most o dlugosci 9,00 m i szerokosci 10,70 m
- przebudowe mostu w km 19+094,50 na przepust z blach stalowych karbowanych,
- remont kapitalny mostow w km 14+073,75 i 17+003,32,

-przebudowg przepustow w km 14+788,00, 16+179,60 i20+992,70,

- przebudowe istniejacych zjazdéw oraz budowe brakujacych zjazdéw umozliwiajacych
dojazd do dzialek sasiadujacych z droga, przy czym w ciagu chodnikéw projektuje si¢
budowe zjazdéw o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu polbruk, za§ w ciagu
przekrojow drogowych zjazdy o nawierzchni z pospotki.

- budowe dwéch zatok autobusowych, w km 16+126,98 o nawierzcni bitumicznej oraz w km
18+123,74 o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

- renowacj¢ rowow przydroznych oraz oczyszczenie istniejacych przepustow,
- wycinkg drzew, karczowanie karp oraz wycinke krzakéw kolidujacych z przebudowa drogi.

Granice terenu objg¢tego projektem, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja oznaczono
na planie zagospodarowania terenu kolorem zielonym. Inwestycja wymaga zajgtosci czeSci
dzialek obcych, w zwiazku z czym konieczne bylo dokonanie podzialu 55 sztuk dzialek
zajetych pod droge. Numery dziatek objgtych inwestycja przedstawiono w ponizszej tabeli,
wyodrebniajac  dziatki stanowiace pas drogi powiatowej oraz krzyzujacych sig¢ drog
powiatowych i gminnych oraz dzialki pozyskane pod inwestycj¢ w wyniku podziatéw dziatek
przylegtych.

WYKAZ DZIALEK W OBREBIE INWESTYCIJI

Obreb wsi Nr . ewidencyjny dziatki Nr. dziatek po podziatach

Nowe Grodzkie 179, 180/1, 180/4, 181/1,
183, 184/1, 184/2

Grodzkie 43
Szczepanowigta
Stare Grodzkie 176/1, 176/3

Wnory Wypychy 67/4,70, 71/1, 72/1

Wnory Kuzele 198 41/3, 41/5, 42/1
Stare Wnory 337, 338, 341, 361, |60/3,236/9, 236/7, 87/5, 88/1, 89/3, 89/5,
384 90/3, 92/1, 81/3, 82/8, 83/5, 83/3, 84/1,
85/1, 87/3,91/3, 86/1
Wnory Wandy 141, 145 59/54, 59/52, 59/50, 59/48, 59/46, 54/4,

52/5, 53/3, 52/7, 59/44, 59/43, 51/4, 50/3,
4713, 46/4, 44/5, 43/1, 46/6, 44/7

Piszczaty 95, 96/1 19/3, 20/1, 15/3, 21/1, 22/1, 11/16, 24/1,
Piotrowigta 25/1, 16/1, 18/1, 15/5, 11/18, 17/5, 17/3,




| | 26/3, 26/1, 13/5

Otoczenie drogi na odcinku objetym przedsigwzigciem stanowia grunty rolne oraz
obszar zabudowany o charakterze zabudowy indywidualnej w miejscowosciach kolejno:
Nowe Grodzkie, Stare Grodzkie, Wnory Wypychy, Wnory Kuzele, Wnory Wandy.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci oraz dotychczasowy sposéb jej wykorzystania

Droga objeta projektem przebiega przez obszary w obregbie nastgpujacych miejscowosci:

Nowe Grodzkie,
Grodzkie Szczepanowigta,
Stare Grodzkie,
Wnory Wypychy,
Whory Kuzele,
Stare Wnory,
Wnory Wandy,
Piszczaty Piotrowigta.
i zajmuje powierzchnig: 117115,39 m2

Wszystkie dziatki nie zmienig swojego przeznaczenia.

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Rodzaj technologii

Na przebudowywanym odcinku drogi nastapia niewielkie korekty przebiegu trasy i
niwelety. Zostanie wyréwnana istniejaca nawierzchnia bitumiczna, po czym przewiduje si¢
wykonanie warstwy wiazacej o grubosci 4 cm oraz $cieralnej o grubosci 3 cm. Powierzchnia
jezdni warstwy S$cieralnej do wbudowania w ramach przedsigwzigcia wynosi 44177,36 m2.
Obliczenie tej powierzchni zawiera zalacznik — powierzchnia jezdni w ramach
przebudowywanej drogi. W ramach wyréwnywania istniejacej nawierzchni zachodzi
konieczno$¢ frezowania jezdni na powierzchni 3750,0 m2, w tym 2745,0 m2 o gigbokosci do
4 cm oraz 1005,0 m2 o glgbkosci 5-8 cm — zgodnie z zalacznikiem obliczenie powierzchni
jezdni wymagajacej frezowania. Ilo§¢ betonu asfaltowego do wyréwnania nawierzchni,
zgodnie z zalacznikiem, ustalona w oparciu o pomiary spadkéw poprzecznych co 20 m na
calej dlugosci drogi oraz stan projektowany, zgodnie z zatacznikiem — wykaz wyréwnan
nawierzchni, wynosi 4565,87 ton (przyjeto do przedmiaru 4566 ton), co odpowiada objgtosci
1826,35 m3. Zostang wybudowane ciagi piesze wzdtuz zabudowy w miejscowosciach, przez
ktére przebiega droga. Projektowane chodniki wystepuja w nastepujacych lokalizacjach:

strona lewa strona prawa

km 13+877,50 — 14+032,12 km 13+898,04 — 14+218,40
km 15+525,10 — 16+441,32 km 16+629,50 — 16+942,33
km 16+629,50 — 16+756,86 km 18+197,00 — 18+217,00

km 17+078,10 — 17+329,20
km 17+560,20 — 18+201,00.

W km 17+560,00 — 18+217,00 przewidziano ustawienie krawg¢znika typu cigzkiego oraz
chodnik zwirowy z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia odwodnienia jezdni i uniknigcia
zalewania wodami opadowymi przyleglych poses;ji.



Na dwoch odcinkach, w km 16+441,32 — 16+629,50 po stronie lewej oraz w km 19+952,00 —
20+508,83 po stronie prawej, przewiduje si¢ wykonanie pobocza utwardzonego o szerokosci
1,00 m z betonowych ptyt azurowych o grubosci 10 cm utozonych na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 10 cm., na pozostatych odcinkach o przekroju drogowym pobocza z
kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie o $redniej grubosci 11 cm

W ciagu projektowanej drogi wystgpuja 32 tuki poziome, ktérych szczegdty w
zakresie parametrow, wspotrzednych wierzchotkéw oraz lokalizacji przedstawiono w
zataczniku — inwentaryzacja tukéw poziomych. Z uwagi na konieczno$¢ dostosowania
parametréw lukéw do wymogéw okreslomych w rozporzadzeniu w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
zminimalizowanie w niar¢ mozliwosci przebudéw tukéw przyjeto dwie predkosci projektowe.
Dla obszaru zabudowanego i przekroju pétulicznego oraz ulicznego Vp=50 km/h, za$ dla
obszaru niezabudowanego i przekroju drogowego Vp=60 km/h. Na tukach W1, W2, W3, W§,
W11, W12, W13, W16, W19, W21, W23 i W31 wprowadzono odstgpstwa od spadkéw
wynikajacych z rozporzadzenia, gtéwnie z powodu uniknigcia zmniejszania spadkéw w
stosunku do wigkszych istniejacych, co miatoby niekorzystny wplyw na bezpieczenstwo
ruchu drogowego w ich obrebie. Szczegéty w tym zakresie przedstawia inwentaryzacja.

Realizacja przebudowy drogi wymaga wykonania robdt ziemnych zwigzanych z
renowacja i wykopem rowdéw przydroznych oraz poszerzeniem korpusu i korony drogi na
odcnkach wynikajacych z zataczonych przekroi poprzecznych oraz planu sytuacyjnego. Ilosci
rob6t ziemnych przedstawia zataczona tabela robdt ziemnych , z ktérej wynika, iz objgto$¢
nasypow wynosi 2834, 71 m3 nie liczac uzupetienia poboczy, nawierzchni na zjazdach oraz
rob6t ziemnych zwiazanych z budowa przepustéw, przebudowa mostow. Objetos¢ wykopow,
nie obejmujaca koryt pod poszerzenia, pod ptyty azurowe oraz roboty mostowe wynosi
3978,28 m3. Ilo$¢ projektowanego humusu zgodnie z zalaczona tabela humusu wynosi
834,64 m3, powierzchnia skarp wykopéw i nasypéw do plantowania wynosi 16692,80 m2.

Na odcinku przebudowywanej drogi zajdzie konieczno$¢ poszerzenia jezdni do
szeroko$ci 6,00 m poprzez korytowanie i wykonanie warstw podbudowy z chudego betonu
oraz bitumicznej , wyréwnania istniejacej nawierzchni oraz wykonania:

- warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm na ruch KR 2

- warstwy wiazacej z betonu asfaltowego gr. 4 cm na ruch KR 2
Nawierzchnia chodnikéw z betonowych kostek brukowych grubosci 6 cm na podsypce
piaskowe;j.

Zakres robot mostowych zwigzanych z przebudowa drogi.
Projekt obejmuje swoim zakresem réwniez roboty mostowe na nast¢pujacych obiektach:

Most w km 14+078,50

1. Stan istniejacy

Most drogowy ptytowy, jednoprzestowy, zelbetowy, monolityczny. Dtugos¢ catkowita mostu
9,50m. Szeroko$¢ catkowita mostu 9,90m. Przyczotki zelbetowe, petne posadowione na
prefabrykowanych, zelbetowych palach wbijanych.

2. Opis zakresu prac remontowych




Zakres rob6t remontowych przewidziany do wykonania obejmuje:

-wykonanie nowej izolacji;

-wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodnikéw;
-wykonanie drenazu pomostu;

-montaz saczkéw odwadniajacych;

-uzupetnienie ubytkéw betonu;

-montaz barieroporgczy;

-wykonanie nowych schodéw do obstugi;
-umocnienie stozkow.

Przepust w km 14+788,00

1. Stan istniejacy

Przepust dwuotworowy 2@150 cm ze $ciankami czotowymi betonowymi o dtugosci 9,60 m.
Widoczne peknigcia murkéw i ubytki betonu, skorodowane zbrojenie rur bez otuliny. Stan
zty, kwalifikujacy przepust do przebudowy.

2. Przyjeta koncepcja przebudowy

Zaprojektowano przepust z rur stalowych karbowanych o $rednicy 23160 o dtugosci 15,00 m.
Przepust w km 16+179,60

1. Stan istniejacy

Przepust betonowy sklepiony w ztym stanie technicznym. Swiatto poziome 1,07 m, $wiatto
pionowe 0,80 m. Dtugos$¢ przepustu 7,84 jest niewystarczajaca, beton w stanie zlym,
wystepuja podmycia wlotow.

2. Przyjeta koncepcja przebudowy

Zaprojektowano przepust z rur stalowych karbowanych o $rednicy 140 cm o dtugosci 16,00
m.

Most w km 16+558,85

1. Stan istniejacy

Most drogowy ptytowy, dwuprzestowy, zelbetowy, monolityczny. Dtugos¢ catkowita mostu
10,70m. Szeroko$¢ catkowita mostu 8,35m. Przyczotki zelbetowe, pelne posadowienie
nieznane.

2. Przyjeta koncepcja przebudowy



Przewiduje si¢ rozbidrke istniejacego mostu. Projektuje si¢ w tym miejscu most
jednoprzgstowy dlugosci 9,00m, szerokosci catkowitej 10,70m. No$nos¢ nowego obiektu
zostanie podniesiona do klasy B wg PN-85/S-10030.

Most w km 17+008,12

1. Stan istniejacy

Most drogowy ptytowy, jednoprzestowy, zelbetowy, monolityczny. Dtugos¢ catkowita mostu
9,60m. Szerokos¢ catkowita mostu 10,35m. Przyczétki zelbetowe, pelne posadowione na
prefabrykowanych, zelbetowych palach wbijanych.

2. Opis zakresu prac remontowych

Zakres rob6t remontowych przewidziany do wykonania obejmuje:

-wykonanie nowej izolacji;

-wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodnikéw;
-wykonanie drenazu pomostu;

-montaz saczkéw odwadniajacych;

-uzupetnienie ubytkow betonu;

-montaz barieroporgczy;

-wykonanie nowych schodéw do obstugi;
-umocnienie stozkow.

Most w km 19+094,50

1. Stan istniejacy

Most drogowy plytowy, jednoprzestowy, stalowy z ptyta zelbetowa. Dtugos¢ catkowita mostu
4,00m. Szeroko$¢ catkowita mostu 7,60m. Przyczoétki betonowe, pelne, posadowione
bezposrednio.

2. Przyjeta koncepcja przebudowy

Przewiduje si¢ rozbiorke istniejacego mostu i projektuje si¢ typowy obiekt mostowy z
karbowanych blach stalowych. No$nos¢ obiektu zostanie podniesiona do klasy B wg PN-
85/S-10030.

Przepust w km 20+992,70

1. Stan istniejacy



Przepust rurowy, trzyotworowy, $rednicy 3x1,50m. Dlugo$¢ catkowita przepustu po osi cieku
9,00m. Scianki czotowe, obustronne, betonowe.

2. Przyjeta koncepcja przebudowy

Przewiduje si¢ rozbidrke istniejacego przepustu i projektuje si¢ typowy obiekt mostowy z
karbowanych blach stalowych. No$nos¢ obiektu zostanie podniesiona do klasy B wg PN-
85/S-10030.

Opracowania dotyczace przebudéw oraz remontu mostéw i przepustow z wyjatkiem
przebudéw przepustow w km 14+788,00 i 16+179,60 sa przedmiotem odrgbnego
opracowania wchodzacego w sktad dokumetacji przebudowy drogi.

Parametry techniczne drogi

o klasadrogi — Z

o predkose projektowa — w obszarze zabudowanym dla przekroju pétulicznego
i ulicznego — Vp=50 km/h

- poza obszarem zabudowanym w przekroju trasowym —

Vp=60 km/h

szeroko$¢ jezdni bitumicznej — 6,00 m,

szeroko$¢ poboczy z azurowych ptyt betonowych — 1,00 m,

szeroko$¢ poboczy z kruszyw naturalnych — 1,00 m,

szeroko$¢ chodnikéw z betonowej kostki brukowej — 2,00 m,

kategoria ruchu — KR-2

O O O O O

Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi

Droga powiatowa Nr 2052B na projektowanym odcinku ma powiazania z drogami
powiatowymi oraz gminnymi:
- po stronie prawej km 13+895,04 istniejace skrzyzowanie z droga gminna skanalizowane o
naw. zwirowej — przebudowa na skrzyzowanie proste,
- po stronie prawej km 14+040,50 istniejace skrzyzowanie z droga gminna o naw.
bitumicznej,
- po stronie lewej km 14+211,60 istniejace skrzyzowanie z droga gminng o naw. bitumicznej
— po stronie prawej km 14+211,60 projektowany zjazd z kostki betonowe;j,
- po stronie lewej km 14+379,50 droga gminna - zjazd bitumiczny,
- po stronie prawej i lewej km 15+324,60 drogi gminne zwirowe — zjazdy bitumiczne,
- po stronie prawej km 15+527,60 droga gminna zwirowa — zjazd bitumiczny,
- po stronie lewej km 16+420,78 istniejace skrzyzowanie z droga powiatowa o naw.
bitumicznej,
- po stronie prawej km 16+646,37 istniejace skrzyzowanie z droga gminna o naw.
bitumicznej,
- po stronie prawej km 16+942.33 istniejaca droga gminna zwirowa — projektowany zjazd
bitumiczny,
- po stronie prawej km 17+736,42 istniejaca droga gminna zwirowa — projektowany zjazd
bitumiczny,
- po stronie prawej i lewej km 18+491 drogi gminne zwirowe — zjazdy bitumiczne,
- po stronie prawej i lewej km 18+928,37 drogi gminne zwirowe — zjazdy bitumiczne,



- po stronie prawej km 19+949,26 istniejaca droga gminna zwirowa — projektowany zjazd

bitumiczny,
- po stronie lewej km 20+000,98 istniejaca droga gminna zwirowa — projektowany zjazd
bitumiczny,
- po stronie lewej km 20+072,80 istniejaca droga gminna zwirowa — projektowany zjazd
bitumiczny,

- po stronie prawej i lewej km 20+422.,44 drogi gminne zwirowe — zjazdy bitumiczne,

- po stronie lewej km 20+019,92 droga powiatowa zwirowa — zjazd bitumiczny,

- po stronie prawej km 20+019,22 istniejace skrzyzowanie z droga powiatowa bitumiczna
projektowany rozjazd bitumiczny,

Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

W stosunku do stanu istniejacego zasadnicze zmiany w zakresie infrastruktury
polegaja na:

- wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni jezdni do wymagan dla kategorii ruchu

KR-2

- poszerzeniu jezdni do szerokosci 6,00 m,

- przebudowie i remoncie istniejacych mostow i przepustow,

- wykonaniu utwardzonych poboczy z betonowych ptyt azurowych na dwéch

odcinkach,

- budowie ciagéw pieszych w terenie zabudowanym z betonowej kostki brukowej,

- budowie dwdch zatok autobusowych,

- wymianie hydrantéw w ciagu projektowanych chodnikéw z nadziemnych na

podziemne.

W ramach przebudowy drogi przewidziano przebudowg i budowg¢ nowych zjazdéw na
przylegle dziatki. Zaprojektowano rozbiérke 12 szt. zjazdéw o $rednicy 40 cm o dtugosci 77,0
m i 1 zjazdu o $rednicy 60 cm o dlugosci 12,0 m. Ilosci rur do wbudowania na zjazdach o
srednicy 40 cm — 316,0 m, o $rednicy 60 cm — 24,0 m. Lacznie zaprojektowano budowe 50
szt. zjazdow rurowych, w tym przebudowe¢ 13 szt. istniejacych zjazdéw rurowych. W
przypadku zjazdéw z rur o Srednicy 40 cm projektuje si¢ wbudowanie rur PEHD, za$ pod
zjazdy o $rednicy 60 cm projektuje si¢ wbudowanie rur z blach stalowych. W ramach budowy
i przebudowy zjazdéw zostanie wbudowana na nich nawierzchnia o nastgpujacych
powierzchniach:

- bitumiczna - 1142,60 m2

- z betonowej kostki brukowej - 2286,72 m2

- zwirowa -3039,23 m2

Szczegoly dotyczace budowy zjazdéw zawiera zatacznik wykaz lokalizacji zjazdéw.

Konstrukcja i technologia nawierzchni

Na calym odcinku robdt nawierzchniowych na drodze powiatowej 2052B przyjeto
konstrukcje i technologi¢ nawierzchni zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43/99 i wyznaczong przez
Inwestora kategoria ruchu KR-2. Przewiduje si¢ maksymalne wykorzystanie istniejacej
konstrukcji nawierzchni. Szczegdty dotyczace konstrukeji nawierzchni:

Zaprojektowano mastgpujace przekroje kostrukcyjne dla kategorii ruchu KR-2:

a. jezdnia



Zaprojektowano 7 przekroi konstrukcyjnych, ktore sa szczegélowo przedstawione
w czg¢$ci rysunkowej na arkuszu Nr 15.

Konstrukcja jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego $rednioziarnistego 0/12,8 dla KR-2 o grubos$ci 3 cm

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego Srednioziarnistego 0/12,8 dla KR-2 o grubosci 4 cm

- warstwa wyréwnawczo-wzmacniajaca z betonu asfaltowego dla KR-2 w ilosci srednio
103,35 kg/m2

Konstrukcja jezdni na poszerzeniu:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego $rednioziarnistego 0/12,8 dla KR-2 o grubos$ci 3 cm

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego Srednioziarnistego 0/12,8 dla KR-2 o grubosci 4 cm

- warstwa wyréwnawczo-wzmacniajaca z betonu asfaltowego dla KR-2 w ilosci $rednio
103,35 kg/m2

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o grubo$ci 7 cm

- podbudowa pomocnicza z chudego betonu B-5 o grubosci 18 cm

- warstwa odcinajaca z piasku o grubosci 15 cm

b. chodniki

- nawierzchnia z kostki betonowej polbruk o grubosci 6 cm
- podsypka piaskowa o grubosci 10 cm
Zgodnie z zaleceniem Inwestora 30% kostka kolorowa, 70 % szara. Typ kostki — cegietka.

¢. pobocza
- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie o $r. grubosci 11 cm
d. zjazdy

o nawierzchni zwirowej:
- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie o grubo$ci 18 cm

o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j:

- nawierzchnia z kostki betonowej polbruk o grubosci 8 cm — kostka szara
- podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm

- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie o grubo$ci 15 cm

- warstwa odcinajaca z piasku o grubosci 10 cm

o nawierzchni bitumiczne;j:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego $rednioziarnistego 0/12,8 dla KR-2 o grubo$ci 3 cm
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego $rednioziarnistego 0/12,8 dla KR-2 o grubosci 4 cm
- podbudowa z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie o grubosci 25 cm

e. pobocza z plyt azurowych

- plyty azurowe betonowe o wymiarach 330x600x100 mm lub 400x600x100 mm
- podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 10 cm



f. zatoka o nawierzchni bitumicznej

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego $rednioziarnistego 0/12,8 dla KR-2 o grubos$ci 3 cm

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego $rednioziarnistego 0/12,8 dla KR-2 o grubo$ci 4 cm

- warstwa wyréwnawczo-wzmacniajaca z betonu asfaltowego dla KR-2 w ilosci srednio
103,35 kg/m2

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o grubosci 7 cm

- podbudowa pomocnicza z chudego betonu B-5 o grubosci 18 cm

- warstwa odcinajaca z piasku o grubosci 15 cm

g. zatoka o nawierzchni z betonowej kostki brukowej

o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j:

- nawierzchnia z kostki betonowej polbruk o grubosci 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowane mechanicznie o grubos$ci 25 cm
- warstwa odcinajaca z piasku o grubosci 15 cm

h. konstrukcja nad przebudowywanymi przepustami

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego $rednioziarnistego 0/12,8 dla KR-2 o grubo$ci 3 cm
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego Srednioziarnistego 0/12,8 dla KR-2 o grubosci 4 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci 20 cm

Odwodnienie drogi

Odwodnienie przedmiotowego przewidziano metoda sptywu powierzchniowego wod
opadowych do projektowanych urzadzen odwadniajacych. Zaprojektowano renowacj¢ rowéw
przydroznych, przepusty z rur polietylenowych i stalowych pod zjazdami oraz przebudowe
dwdch przepustéw pod droga opisanych powyze;.

Zielen

Zachodzi konieczno$¢ wycigcia drzew w pasie drogi powiatowej, ktére bezposrednio
zagrazaja ruchowi samochodowemu i koliduja z projektowana przebudowa, w tym z drogami
bocznymi oraz projektowanymi rowami przydroznymi. Wzdluz drogi rosna drzewa, z ktérych
54 szt. wymaga wycinki z uwagi na ich stan oraz konieczno$¢ renowacji rowdéw
przydroznych. Ponadto nalezy usuna¢ karpy pozostale po wycince 281 szt. drzew. Szczegdty
w tym zakresie przedstawia zalacznik — wykaz drzew do wycinki, karp do karczowania oraz
wywozu. Nalezy takze usuna¢ zakrzaczenie z pasa drogi w ilosci — ggste 0,09455 ha, rzadkie
—0,29185 ha.

Towarzyszaca infrastruktura techniczna

Na omawianym odcinku drogi powiatowej, w zakresie opracowania wystgpuje szereg
skrzyzowan z napowietrznymi liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, jednakze ich
wysoko$¢ w stosunku do osi projektowanej jezdni nie stwarza koniecznos$ci ich przebudowy.
Istniejaca sie¢ wodociagowa i kable telefoniczne wystgpuja w obszarach zabudowanych oraz



poza terenem zabudowy na jednym odcinku pomigdzy miejscowosciami Nowe Grodzkie i
Grodzkie Stare na odcinkach:

Km 13+821,50 — 18+217,00
Km 19+949,00 — 20+515,00

w zasadzie nie koliduja z zakresem przewidywanej przebudowy drogi. Wysokosci
skrzyzowan z liniami napowietrznymi oraz przylaczami przedstawia zatacznik — wykaz
skrzyzowan z liniami napowietrznymi.

Przed przystapieniem do robdét drogowych i mostowych wykonawca robdt jest
zobowiazany do powiadomienia wiascicieli wszystkich sieci uzbrojenia terenu o terminie
prowadzonych prac. Z uwagi na wystgpowanie przewodow podziemnych roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem gestorow sieci dokladnie je lokalizujac przez shuzbe
geodezyjna. W miejscach zblizen z projektowana przebudowa roboty prowadzi¢ recznie z
zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci zwiazanych z bezpieczenstwem 0s6b
zatrudnionych na budowie jak i uzytkownikéw ulicy, aby nie nastapilo ich przerwanie z
odpowiednim zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych prac.

Organizacja ruchu

Projekt stalej organizacji jest przedmiotem odrgbnego opracowania wchodzacego w
sktad niniejszego projektu.



Projekt

Przebudowa drogi powiatowe%
- Kulesze KosScielne - Koby

na d%.7,20870 km

Nr 2052B wysokie Mazowieckie -
in Borzymy na odc. Grodzkie Nowe -
- dr. pow Nr 2047B w lokalizacji 13+821,50 - 21+030,20

PIKIETAZ

13821,50
13850,00
13855,80
13877,50
13885,80
13897,54
13900,00
13905,46
13925,12
13955,12
13966,44
13996,44
14000,00
14018,94
14037,12
14041,43
14071,43
14100,00
14134,46
14154,46
14186,43
14200,00
14218,40
14238,40
14250,00
14290,70

POWIERZCHNIE[m2]
NASYP WYKOP
0,14 0,17
0,15 0,02
0,19 0,02
0,91 0,15
1,33 0,11
0,73 0,47
0,60 0,71
0,98 0,26
0,24 0,99
0,37 0,25
0,27 0,43
0,34 0,27
0,24 0,40
0,38 0,35
0,02 1,09
0,00 1,27
1,68 2,63
0,00 2,04
0,69 0,58
1,30 0,44
0,72 0,15
0,48 0,26
0,02 0,22
0,24 0,13
0,04 0,26
0,03 0,34

ODLEGLOSC

[m]

28,50

5,80
21,70

8,30
11,74

2,46

5,46
19,66
30,00
11,32
30,00

3,56
18,94
18,18

4,31
30,00
28,57
34,46
20,00
31,97
13,57
18,40
20,00
11,60
40,70
20,00

OBJETOSCI[m3]
NASYP WYKOP
4,03 2,74
0,97 0,14
11,93 1,85
9,32 1,06
12,13 3,37
1,63 1,44
4,29 2,64
11,99 12,28
9,23 18,57
3,63 3,84
9,06 10,50
1,02 1,20
5,88 7,12
3,67 13,11
0,05 5,09
25,22 58,44
24,02 66,65
11,95 45,10
19,98 10,22
32,38 9,53
8,12 2,83
4,58 4,43
2,66 3,51
1,67 2,28
1,52 12,29
4,81 6,41

ZUZYCIE
NA MIEJSCU

2,74
0,14
1,85
1,06
3,37
1,44
2,64
11,99
9,23
3,63
9,06
1,02
5,88
3,67
0,05
25,22
24,02
11,95
10,22
9,53
2,83
4,43
2,66
1,67
1,52
4,81

NADMIAR(*) BILANS

-1,29
-0,83
-10,08
-8,26
-8,76
-0,19
-1,65
0,28
9,35
0,21
1,44
0,18
1,24
9,44
5,04
33,22
42,63
33,15
-9,75
-22,85
-5,29
-0,15
0,85
0,61
10,77
1,59

0,00
-1,29
-2,12

-12,20

-20,46

-29,22

-29,41

-31,07

-30,78

-21,44

-21,22

-19,78

-19,60

-18,36
-8,92
-3,88
29,34
71,97

105,12
95,37
72,52
67,23
67,08
67,93
68,55
79,31
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14310,70
14350,00
14389,51
14400,00
14450,00
14468,32
14488,32
14500,00
14562,59
14582,59
14600, 00
14605, 85
14629,12
14649,12
14700,00
14726,20
14747,59
14768,97
14800,00
14850,00
14900,00
14921,14
14950,00
15000,00
15050,00
15100,00
15111,34
15131,34
15150,00
15163,59
15195,84
15215,84
15250,00
15300,00

0,45
0,47
1,87
0,89
0,59
0,52
0,04
0,09
0,11
0,77
0,63
0,98
1,44
0,22
0,01
0,11
0,35
0,29
1,37
0,13
0,22
0,31
0,35
0,12
0,41
0,25
0,47
1,87
0,52
1,29
0,37
0,39
1,00
1,30

0,30
0,01
1,106
1,24
0,39
0,48
0,49
0,47
0,50
0,37
0,22
0,42
1,07
0,91
1,41
1,42
1,48
1,73
0,17
0,46
0,08
0,09
0,06
0,07
0,07
0,80
0,70
0,26
0,05
0,37
0,82
1,62
1,20
0,73

39,30
39,51
10,49
50,00
18,32
20,00
11,68
62,59
20,00
17,41

5,85
23,27
20,00
50,88
26,20
21,39
21,38
31,03
50,00
50,00
21,14
28,86
50,00
50,00
50,00
11,34
20,00
18,66
13,59
32,25
20,00
34,16
50,00
50,00

18,08
46,30
14,50
36,93
10,16
5,62
0,75
6,24
8,75
12,18
4,71
28,07
16,58
5,93
1,65
5,00
6,82
25,73
37,54
8,59
5,55
9,58
11,87
13,38
16,53
4,006
23,38
22,29
12,32
26,85
7,57
23,62
57,44
45,69

6,03
23,17
12,57
40,68

8,03

9,77

5,59
30,05

8,67

5,12

1,87
17,42
19,89
59,07
37,01
31,01
34,35
29,59
15,89
13,52

1,78

2,19

3,40

3,66
21,94

8,53

9,59

2,86

2,85
19,25
24,42
48,17
48,32
20,15

6,03
23,17
12,57
36,93

8,03

5,62

0,75

6,24

8,67

5,12

1,87
17,42
16,58

5,93

1,65

5,00

6,82
25,73
15,89

8,59

1,78

2,19

3,40

3,66
16,53

4,06

9,59

2,86

2,85
19,25

7,57
23,62
48,32
20,15

-12,06
-23,13
-1,93
3,76
2,13
4,16
4,84
23,81
-0,07
-7,07
-2,84
10,65
3,31
53,13
35,37
26,01
27,53
3,86
-21,65
4,92
-3,77
-7,40
-8,47
-9,72
5,41
4,48
-13,79
-19,43
-9,47
-7,60
16,85
24,56
-9,12
-25,54

80,90
68,84
45,71
43,78
47,54
45,41
49,57
54,41
78,22
78,14
71,07
68,23
57,58
60,89

114,02

149,39

175,40

202,93

206,79

185,14

190,06

186,29

178,89

170,43

160,70

166,11

170,59

156, 80

137,37

127,90

120, 30

137,14

161,70

152,58
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15350,00
15400,00
15450,00
15483,55
15513,55
15525,10
15533,92
15554,29
15576,29
15598,29
15629,90
15650,00
15660,93
15690,93
15700,00
15750,00
15800,00
15844,92
15864,92
15900,00
15924,79
15950,00
15984,66
15996, 59
16008,53
16052,40
16096, 27
16116,27
16125,48
16150,00
16179,60
16200,00
16231,41
16251,41

0,53
0,86
0,09
0,00
0,39
0,34
0,75
1,29
0,10
0,41
0,29
0,08
0,38
0,20
0,23
0,22
0,10
0,07
0,14
0,98
0,79
0,64
0,84
0,16
0,22
0,08
0,41
0,12
0,12
0,49
4,66
1,74
0,38
1,80

0,07
0,04
0,37
0,81
0,39
0,28
0,94
1,04
0,95
0,20
0,22
0,83
0,31
0,17
1,42
0,25
0,41
0,67
0,29
0,71
0,34
1,006
0,56
0,51
0,25
0,58
0,26
0,56
0,40
0,59
0,29
0,30
0,52
0,53

50,00
50,00
33,55
30,00
11,55

8,82
20,37
22,00
22,00
31,61
20,10
10,93
30,00

9,07
50,00
50,00
44,92
20,00
35,08
24,79
25,21
34,66
11,93
11,94
43,87
43,87
20,00

9,21
24,52
29,60
20,40
31,41
20,00
34,03

34,61
23,65
1,49
5,90
4,22
4,79
20,74
15,26
5,57
10,99
3,73
2,55
8,74
1,93
11,24
8,17
3,86
2,06
19,58
21,99
18,13
25,75
5,99
2,27
6,63
10,78
5,31
1,12
7,49
76,19
65,29
33,33
21,80
39,03

2,79
10,21
19,72
18,00

3,92

5,39
20,19
21,90
12,63

6,68
10,54

6,23

7,18

7,20
41,73
16,51
24,28

9,55
17,45
12,93
17,56
27,96

6,34

4,52
18,11
18,40

8,27

4,43
12,17
13,07

5,96
12,75
10,48
13,44

2,79
10,21
1,49
5,90
3,92
4,79
20,19
15,26
5,57
6,68
3,73
2,55
7,18
1,93
11,24
8,17
3,86
2,06
17,45
12,93
17,56
25,75
5,99
2,27
6,63
10,78
5,31
1,12
7,49
13,07
5,96
12,75
10,48
13,44

-31,82
-13,44
18,23
12,09
-0,30
0,61
-0,55
6,64
7,06
-4,31
6,81
3,68
-1,56
5,28
30,49
8,35
20,42
7,49
-2,13
-9,06
-0,57
2,21
0,35
2,24
11,48
7,62
2,96
3,30
4,69
-63,13
-59,34
-20,58
-11,32
-25,59

127,04
95,22
81,79

100,02

112,11

111,81

112,42

111,87

118,50

125,56

121,26

128,07

131,75

130,18

135,46

165,94

174,29

194,71

202,20

200,08

191,02

190,44

192,65

193,01

195,25

206,73

214,35

217,32

220,62

225,30

162,17

102,84
82,26
70,94
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16285,44
16300,00
16319,47
16339,47
16350,00
16369,52
16399,52
16437,92
16441,32
16445,32
16450,00
16483,12
16513,12
16550,00
16600, 00
16629,50
16650,00
16700,00
16756, 86
16800, 00
16840,79
16870,79
16900, 00
16913,90
16935,80
16942,33
16950,00
16957,01
16987,01
17000,00
17050,00
17078,10
17100,00
17105,03

0,49
0,02
0,56
0,36
0,30
0,37
0,93
1,21
1,00
0,58
0,38
2,42
1,48
2,82
1,61
3,94
1,10
0,63
0,20
0,20
1,13
0,67
0,70
0,56
0,85
0,71
0,86
0,54
0,00
4,78
0,02
1,01
0,03
0,03

0,26
0,72
0,37
0,39
0,56
0,26
0,34
0,06
0,00
0,02
0,13
0,71
0,50
0,26
0,01
0,46
0,37
0,40
0,21
0,39
0,12
0,07
0,16
0,12
1,05
0,63
0,49
0,02
1,36
1,82
0,78
0,08
1,91
1,84

14,56
19,47
20,00
10,53
19,52
30,00
38,40

3,40

4,00

4,68
33,12
30,00
36,88
50,00
29,50
20,50
50,00
56,86
43,14
40,79
30,00
29,21
13,90
21,90

6,53

7,67

7,01
30,00
12,99
50,00
28,10
21,90

5,03
20,00

3,75
5,63
9,15
3,45
6,53
19,46
40,95
3,75
3,16
2,25
46,25
58,37
79,30
110,97
81,87
51,56
43,02
23,41
8,57
27,10
27,00
20,07
8,79
15,46
5,08
5,99
4,89
8,08
31,04
119,86
14,39
11,33
0,14
2,81

7,09
10,53
7,58
5,03
7,99
8,88
7,62
0,11
0,05
0,36
13,90
18,03
13,96
6,83
6,96
8,50
19,25
17,37
12,99
10,37
2,84
3,34
1,93
12,80
5,46
4,27
1,79
20,73
20,68
65,23
12,10
21,77
9,45
32,37

3,75
5,63
7,58
3,45
6,53
8,88
7,62
0,11
0,05
0,36
13,90
18,03
13,96
6,83
6,96
8,50
19,25
17,37
8,57
10,37
2,84
3,34
1,93
12,80
5,08
4,27
1,79
8,08
20,68
65,23
12,10
11,33
0,14
2,81

45,35

3,34
48,69

4,90
53,59

-1,56
52,03

1,58
53,61

1,46
55,07

-10,58
44,49

-33,33
11,16

-3,64
7,53

-3,11
4,41

-1,89
2,52

32,35
-29,83

-40,34
-70,17

-65,33
135,50

-104,13
-239,63

74,90
-314,54

43,06
-357,60

23,77
-381,37

-6,04
-387,41

4,42
-382,99

-16,73
-399,73

-24,16
-423,89

-16,73
440,62

-6,86
-447,48

-2,66
-450,15

0,38
-449,77

1,72
-451,49

-3,10
-454,58

12,64
-441,94

-10,35
-452,29

54,63
-506,93

-2,29
-509,21

10,43
-498,78

9,31
489,47

29,56

Tabela robot ziemnych

Strona 4



17125,03
17150,00
17157,08
17189,13
17209,13
17250,00
17300,00
17329,00
17350,00
17400,00
17430,80
17460, 80
17472,92
17485,05
17515,84
17541,74
17550,00
17568,20
17580,40
17600,00
17619,07
17644,07
17650,00
17666,48
17691,48
17700,00
17750,00
17764,11
17800,00
17836,74
17861,74
17877,01
17900,00
17950,00

0,25
0,10
0,08
0,27
0,20
0,69
0,64
0,01
0,10
0,24
0,00
1,50
0,96
1,46
1,15
0,34
0,12
0,21
0,11
1,67
0,27
2,57
3,88
1,71
0,98
2,18
1,14
0,73
0,24
0,72
0,32
1,22
0,13
0,61

1,39
1,57
1,50
1,59
0,88
0,35
0,40
0,65
0,79
0,86
1,17
0,69
0,47
0,40
0,67
0,93
1,09
1,27
2,31
0,18
1,20
0,08
0,08
0,11
0,25
0,22
0,23
0,30
0,96
0,35
0,68
0,17
0,38
0,35

24,97

7,08
32,05
20,00
40,87
50,00
29,00
21,00
50,00
30,80
30,00
12,12
12,13
30,79
25,90

8,26
18,20
12,20
19,60
19,07
25,00

5,93
16,48
25,00

8,52
50,00
14,11
35,89
36,74
25,00
15,27
22,99
50,00
50,00

4,36
0,63
5,69
4,77
18,22
33,21
9,39
1,14
8,61
3,74
22,56
14,95
14,71
40,23
19,28
1,90
3,01
1,93
17,37
18,44
35,52
19,13
46,08
33,70
13,47
83,00
13,23
17,47
17,56
12,98
11,78
15,48
18,42
30,20

36,93
10,85
49,56
24,79
25,27
18,70
15,12
15,06
41,30
31,28
27,87

7,02

5,25
16,48
20,71

8,34
21,44
21,84
24,48
13,18
16,02

0,48

1,55

4,55

2,01
11,22

3,74
22,57
24,08
12,94

6,52

6,32
18,19
15,52

4,36
0,63
5,69
4,77
18,22
18,70
9,39
1,14
8,61
3,74
22,56
7,02
5,25
16,48
19,28
1,90
3,01
1,93
17,37
13,18
16,02
0,48
1,55
4,55
2,01
11,22
3,74
17,47
17,56
12,94
6,52
6,32
18,19
15,52

32,57
10,22
43,87
20,01
7,05
-14,50
5,73
13,92
32,69
27,53
5,31
-7,94
-9,46
-23,75
1,44
6,44
18,43
19,91
7,11
-5,26
-19,50
-18,65
-44,53
-29,15
-11,46
-71,78
-9,49
5,10
6,52
-0,05
-5,26
-9,16
-0,23
-14,68

-459,92
-427,35
-417,13
-373,25
-353,24
-346,18
-360,68
-354,95
-341,03
-308,34
-280,81
-275,50
-283,44
-292,90
-316,65
-315,21
-308,77
-290,35
-270,44
-263,33
-268,59
-288,09
-306,73
-351,26
-380,41
-391,87
-463,65
-473,13
-468,04
-461,52
-461,57
-466,82
-475,98
-476,21
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18000, 00
18001,95
18021,95
18036,76
18050,00
18051,57
18071,57
18083,16
18113,16
18123,42
18123,74
18133,69
18150,00
18163,69
18174,81
18197,00
18200,00
18217,00
18222,05
18239,76
18259,76
18291,76
18300,00
18323,75
18343,75
18350,00
18381,02
18400,00
18450,00
18487,73
18500,00
18550,00
18594,44
18600, 00

0,60
0,58
0,54
0,76
0,51
0,28
0,27
0,27
2,48
1,17
1,24
1,30
0,78
0,59
0,57
0,38
0,23
0,07
0,11
0,09
0,84
0,85
0,67
1,006
0,31
0,19
0,07
0,30
0,23
0,28
0,14
0,18
0,00
0,00

0,27
0,26
0,33
0,39
0,42
0,55
0,45
0,34
0,11
0,21
0,28
0,31
0,52
0,52
0,23
0,29
0,29
0,22
0,15
0,16
0,25
0,00
0,00
0,16
0,15
0,22
0,64
0,36
1,17
1,60
0,95
2,17
2,18
2,13

1,95
20,00
14,81
13,24

1,57
20,00
11,59
30,00
10,26

0,32

9,95
16,31
13,69
11,12
22,19

3,00
17,00

5,05
17,71
20,00
32,00

8,24
23,75
20,00

6,25
31,02
18,98
50,00
37,73
12,27
50,00
44,44

5,56
50,00

1,15
11,18
9,58
8,38
0,62
5,55
3,16
41,29
18,71
0,39
12,65
16,97
9,35
6,42
10,49
0,90
2,49
0,43
1,76
9,31
27,00
6,27
20,60
13,70
1,55
3,99
3,53
13,41
9,63
2,55
7,87
3,92
0,00
8,57

0,51
5,90
5,38
5,41
0,76
10,01
4,61
6,74
1,62
0,08
2,93
6,77
7,17
4,21
5,77
0,87
4,30
0,93
2,82
4,11
3,99
0,03
1,92
3,09
1,16
13,31
9,49
38,42
52,36
15,62
77,91
96,71
11,99
55,71

0,51
5,90
5,38
5,41
0,62
5,55
3,16
6,74
1,62
0,08
2,93
6,77
7,17
4,21
5,77
0,87
2,49
0,43
1,76
4,11
3,99
0,03
1,92
3,09
1,16
3,99
3,53
13,41
9,63
2,55
7,87
3,92
0,00
8,57

-0,63
-5,28
-4,20
-2,97

0,14

4,46

1,45
34,55
17,09
-0,31
-9,72
10,21
-2,18
-2,21
-4,72
-0,04

1,82

0,50

1,07
-5,20
23,01
-6,24
18,68
10,61
-0,39

9,32

5,96
25,01
42,73
13,07
70,04
92,79
11,99
47,14

-490,89
-491,52
-496, 80
-501,00
-503,97
-503,83
-499,37
-497,92
-532,47
-549,56
-549,86
-559,58
-569,79
-571,97
-574,18
-578,89
-578,93
-577,12
-576,61
-575,55
-580,75
-603,77
-610,00
-628,68
-639,29
-639,68
-630,36
-624,41
-599,40
-556,67
-543,60
-473,57
-380,77
-368,78
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18650,00
18700,00
18750,00
18800, 00
18850,00
18900,00
18950,00
19000, 00
19009, 80
19027,00
19044,21
19050,00
19100,00
19150,00
19200,00
19250,00
19300,00
19350,00
19400,00
19450,00
19500,00
19514,26
19550,00
19600, 00
19650,00
19700,00
19750,00
19800, 00
19850,00
19900, 00
19925,28
19952,48
19955,28
19967,76

0,34
0,74
1,04
0,19
0,01
0,05
1,66
1,25
0,58
0,70
0,57
0,43
5,41
0,12
0,00
0,01
0,14
0,29
0,18
0,21
0,80
0,32
0,67
0,39
0,37
0,42
0,83
0,75
0,35
0,66
0,56
1,04
0,88
0,83

0,10
0,02
0,28
1,11
1,80
2,74
0,93
0,21
0,12
0,18
0,22
0,14
0,01
0,34
2,82
0,67
0,31
0,29
0,45
0,70
0,23
0,37
1,006
1,20
1,45
0,12
0,00
0,01
0,72
0,09
0,09
0,10
0,10
0,25

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

9,80
17,20
17,21

5,79
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
14,26
35,74
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
25,28
27,20

2,80
12,48
12,47

26,97
59,40
45,69
4,84
1,47
42,96
72,85
8,95
10,99
10,91
2,90
146,03
138,07
2,89
0,32
3,69
10,54
11,78
9,75
25,14
7,99
17,69
26,42
18,98
19,78
31,18
39,37
27,33
25,18
15,40
21,67
2,68
10,67
9,14

2,82
7,54
34,75
72,57
113,53
91,97
28,57
1,61
2,55
3,39
1,03
3,56
8,66
78,91
87,07
24,30
14,86
18,61
28,90
23,25
4,27
25,62
56,55
66,16
39,16
3,04
0,20
18,17
20,26
2,31
2,62
0,28
2,15
3,46

2,82
7,54
34,75
4,84
1,47
42,96
28,57
1,61
2,55
3,39
1,03
3,56
8,66
2,89
0,32
3,69
10,54
11,78
9,75
23,25
4,27
17,69
26,42
18,98
19,78
3,04
0,20
18,17
20,26
2,31
2,62
0,28
2,15
3,46

-24,15
-51,86
10,94
67,74
112,06
49,02
44,28
-7,34
-8,44
-7,52
-1,87
-142,46
-129,41
76,02
86,75
20,60
4,32
6,83
19,15
-1,89
-3,72
7,93
30,13
47,18
19,38
-28,14
-39,17
-9,16
-4,92
-13,09
-19,05
-2,41
-8,52
-5,68

-321,64
-345,79
-397,66
-408,60
-340,86
-228,80
-179,79
-224,06
-231,40
-239,84
-247,36
-249,23
-391,70
-521,10
-445,09
-358,34
-337,73
-333,41
-326,58
-307,44
-309,33
-313,04
-305,11
-274,98
-227,80
-208,42
-236,56
-275,74
-284,89
-289,82
-302,91
-321,96
-324,37
-332,89
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19980,23
20010, 23
20040,08
20050,00
20069, 06
20098,03
20128,03
20150,00
20200,00
20250,00
20276,18
20296,18
20300,00
20321,71
20347,24
20367,24
20400,00
20423,96
20443,96
20450,00
20485,12
20500,00
20508, 83
20526,28
20546,28
20550,00
20600, 00
20650,00
20675,53
20695,53
20700,00
20736,07
20750,00
20776,60

0,64
0,14
0,46
0,85
0,32
1,29
0,41
0,00
0,16
0,19
0,01
0,12
0,48
2,13
1,30
1,03
0,46
0,10
0,01
0,03
0,87
0,15
0,35
0,55
0,33
0,30
0,36
0,87
0,82
1,46
1,46
1,07
0,27
1,27

0,31
0,08
0,58
1,17
0,12
0,28
0,03
0,31
0,25
0,20
0,34
0,09
0,04
0,10
0,01
0,01
0,24
0,21
0,41
0,49
0,03
0,05
0,54
0,46
0,22
0,23
0,17
0,11
0,11
0,02
0,02
0,17
0,21
0,29

30,00
29,85

9,92
19,06
28,97
30,00
21,97
50,00
50,00
26,18
20,00

3,82
21,71
25,53
20,00
32,76
23,96
20,00

6,04
35,12
14,88

8,83
17,45
20,00

3,72
50,00
50,00
25,53
20,00

4,47
36,07
13,93
26,60
20,00

11,69
8,94
6,49

11,16

23,26

25,46
4,49
3,97
8,80
2,69
1,31
1,14

28,26

43,72

23,23

24,33
6,66
1,03
0,11

15,82
7,62
2,20
7,79
8,79
1,18

16,46

30,61

21,54

22,78
6,52

45,59
9,33

20,55

14,36

5,91
9,89
8,70
12,32
5,74
4,57
3,66
13,85
11,28
7,11
4,32
0,25
1,55
1,37
0,11
3,99
5,34
6,15
2,71
9,08
0,55
2,60
8,73
6,78
0,84
9,96
6,91
2,84
1,32
0,08
3,38
2,67
6,73
5,86

5,91
8,94
6,49
11,16
5,74
4,57
3,66
3,97
8,80
2,69
1,31
0,25
1,55
1,37
0,11
3,99
5,34
1,03
0,11
9,08
0,55
2,20
7,79
6,78
0,84
9,96
6,91
2,84
1,32
0,08
3,38
2,67
6,73
5,86

-5,79
0,95
2,20
1,16
-17,53
-20,89
-0,83
9,88
2,48
4,42
3,01
-0,88
-26,71
-42,36
-23,12
-20,35
-1,32
5,12
2,60
-6,74
-7,06
0,39
0,93
-2,01
-0,35
-6,51
-23,70
-18,70
-21,46
-6,44
-42,21
-6,66
-13,82

-8,50

-338,57
-344,35
-343,40
-341,20
-340,04
-357,57
-378,46
-379,29
-369,41
-366,93
-362,51
-359, 50
-360, 38
-387,09
-429,44
-452,57
472,92
474,23
-469,11
-466,51
-473,25
-480,31
-479,92
-478,99
-481,00
-481, 34
-487,85
-511,55
-530,25
-551,71
-558,15
-600, 36
-607,02
-620,83
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0,93
11,14
8,87
7,44
3,89
4,93
3,16
0,42
7,32
36,86

20796, 60 0,16 0,29
3,40 0,60

20800,00 0,19 0,26
50,00 17,26

20850,00 0,50 0,19
50,00 15,38

20900, 00 0,12 0,17
50,00 9,12

20950,00 0,25 0,13
23,33 5,48

20973,33 0,22 0,20
20,00 48,10

20993, 33 4,59 0,29
6,12 19,29

20999,45 1,72 0,74
0,55 0,90

21000, 00 1,55 0,78
5,58 6,40

21005,58 0,75 1,85
20,00 15,86

21025,58 0,84 1,84
RAZEM 4661,06

Nadmiar NASYP 682,77m3

3978,28

Objetos$¢ nasypu obejmuje takze wyrdwnanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym

o objetosci: 1826,35 m3.

Objetos¢ nasypéw do wykonania wynosi: 4661,06-1826,35=2834,71 m3.

W objetosci nasypéw nie uwzgledniono uzupeinienia poboczy, nawierzchni na zajazdach,

ktore zostang uwzglednione dodatkowo.

W objetosci wykopdw nie uwzgledniono wykopéw pod koryta pod poszerzenie jezdni,

pod utozenie betonowych ptyt azurowych na poboczach,

ktére zostana uwzglednione dodatkowo.

wykopy i nasypy zwiazane z przebudowa mostow i przepustédw zostang uwzglednione osobno.

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

Tabela robot ziemnych

Strona 9



Tabela humusu

Projekt : Przebudowa drogi powiatowej Nr 2052B wysokie Mazowieckie -
- Kulesze KosScielne - Kobylin Borzymy na odc. Grodzkie Nowe - dr. pow Nr 2047B w lokalizacji 13+821,50 - 21+030,20 na dtugosci 7,20870 km

PIKIETA? POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSCI OBJETOSCI [m3]
HUM.ISTN. HUM. PROJ. [m] HUM.ISTN. HUM. PROJ.

13821,50 0,00 0,06
28,50 0,00 1,59

13850,00 0,00 0,05
5,80 0,00 0,30

13855,80 0,00 0,05
21,70 0,00 1,25

13877,50 0,00 0,06
8,30 0,00 0,35

13885,80 0,00 0,02
11,74 0,00 0,38

13897,54 0,00 0,05
2,46 0,00 0,12

13900,00 0,00 0,05
5,46 0,00 0,29

13905,46 0,00 0,06
19,66 0,00 0,89

13925,12 0,00 0,04
30,00 0,00 1,04

13955,12 0,00 0,03
11,32 0,00 0,37

13966,44 0,00 0,03
30,00 0,00 1,16

13996,44 0,00 0,05
3,56 0,00 0,14

14000,00 0,00 0,04
18,94 0,00 0,79

14018,94 0,00 0,05
18,18 0,00 0,76

14037,12 0,00 0,04
4,31 0,00 0,18

14041,43 0,00 0,05
30,00 0,00 3,29

14071,43 0,00 0,17
28,57 0,00 3,21

14100,00 0,00 0,05
34,46 0,00 2,02

14134,46 0,00 0,06
20,00 0,00 1,50

14154,46 0,00 0,09
31,97 0,00 2,30

14186,43 0,00 0,06
13,57 0,00 0,74

14200,00 0,00 0,05
18,40 0,00 0,88

14218,40 0,00 0,04
20,00 0,00 0,88

14238,40 0,00 0,04
11,60 0,00 0,54

14250,00 0,00 0,05
40,70 0,00 1,97

14290,70 0,00 0,05
20,00 0,00 1,10

14310,70 0,00 0,06
39,30 0,00 2,60

14350,00 0,00 0,07
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14389,51
14400,00
14450,00
14468,32
14488,32
14500,00
14562,59
14582,59
14600,00
14605, 85
14629,12
14649,12
14700,00
14726,20
14747,59
14768,97
14800,00
14850,00
14900,00
14921,14
14950,00
15000,00
15050,00
15100,00
15111,34
15131,34
15150,00
15163,59
15195, 84
15215, 84
15250,00
15300,00
15350,00
15400,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,25
0,18
0,11
0,11
0,10
0,11
0,11
0,15
0,17
0,17
0,23
0,20
0,21
0,23
0,24
0,25
0,20
0,12
0,09
0,09
0,10
0,09
0,14
0,19
0,20
0,28
0,12
0,21
0,15
0,16
0,17
0,17
0,10
0,14

39,51
10,49
50,00
18,32
20,00
11,68
62,59
20,00
17,41

5,85
23,27
20,00
50,88
26,20
21,39
21,38
31,03
50,00
50,00
21,14
28,86
50,00
50,00
50,00
11,34
20,00
18,66
13,59
32,25
20,00
34,16
50,00
50,00
50,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6,26
2,23
7,34
2,02
2,08
1,22
6,88
2,65
2,85
1,01
4,62
4,22
10,32
5,70
4,98
5,25
7,06
8,19
5,39
1,93
2,68
4,55
5,61
8,13
2,18
4,80
3,71
2,18
5,70
3,08
5,61
8,35
6,76
6,21
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15450,00
15483,55
15513,55
15525,10
15533,92
15554,29
15576,29
15598,29
15629,90
15650,00
15660,93
15690,93
15700,00
15750,00
15800,00
15844,92
15864,92
15900,00
15924,79
15950,00
15984,66
15996, 59
16008,53
16052,40
16096,27
16116,27
16125,48
16150,00
16179, 60
16200,00
16231,41
16251,41
16285,44
16300,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,11
0,06
0,08
0,05
0,10
0,14
0,06
0,05
0,07
0,04
0,04
0,05
0,05
0,05
0,06
0,04
0,05
0,09
0,08
0,12
0,08
0,06
0,06
0,05
0,05
0,04
0,04
0,06
0,16
0,13
0,06
0,18
0,07
0,05

50,00
33,55
30,00
11,55

8,82
20,37
22,00
22,00
31,61
20,10
10,93
30,00

9,07
50,00
50,00
44,92
20,00
35,08
24,79
25,21
34,66
11,93
11,94
43,87
43,87
20,00

9,21
24,52
29,60
20,40
31,41
20,00
34,03
14,56

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6,31
2,86
2,09
0,75
0,69
2,45
2,16
1,17
1,86
1,13
0,43
1,35
0,45
2,45
2,75
2,16
0,83
2,44
2,16
2,57
3,46
0,80
0,70
2,35
2,08
0,84
0,35
1,18
3,20
2,99
2,98
2,38
4,28
0,85
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16319,47
16339,47
16350,00
16369,52
16399,52
16437,92
16441,32
16445,32
16450,00
16483,12
16513,12
16550,00
16600,00
16629, 50
16650,00
16700,00
16756,86
16800,00
16840,79
16870,79
16900,00
16913,90
16935, 80
16942,33
16950,00
16957,01
16987,01
17000,00
17050,00
17078,10
17100,00
17105,03
17125,03
17150,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,07
0,05
0,07
0,06
0,07
0,07
0,09
0,09
0,08
0,13
0,12
0,22
0,16
0,15
0,12
0,07
0,04
0,05
0,07
0,05
0,08
0,06
0,13
0,16
0,17
0,08
0,05
0,21
0,05
0,07
0,06
0,05
0,06
0,13

19,47
20,00
10,53
19,52
30,00
38,40

3,40

4,00

4,68
33,12
30,00
36,88
50,00
29,50
20,50
50,00
56,86
43,14
40,79
30,00
29,21
13,90
21,90

6,53

7,67

7,01
30,00
12,99
50,00
28,10
21,90

5,03
20,00
24,97

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,10
1,19
0,62
1,22
1,93
2,76
0,28
0,35
0,38
3,46
3,72
6,22
9,48
4,57
2,75
4,50
3,01
1,87
2,36
1,78
1,96
1,04
2,15
0,95
1,26
0,86
1,90
1,72
6,63
1,65
1,34
0,27
1,12
2,31
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17157,08
17189,13
17209,13
17250,00
17300,00
17329,00
17350,00
17400,00
17430,80
17460, 80
17472,92
17485,05
17515, 84
17541,74
17550,00
17568,20
17580,40
17600,00
17619,07
17644,07
17650,00
17666,48
17691,48
17700,00
17750,00
17764,11
17800,00
17836,74
17861,74
17877,01
17900,00
17950,00
18000,00
18001, 95

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,13
0,11
0,09
0,06
0,05
0,05
0,06
0,07
0,06
0,09
0,10
0,11
0,14
0,12
0,11
0,10
0,09
0,03
0,05
0,13
0,15
0,07
0,08
0,15
0,07
0,05
0,03
0,05
0,06
0,06
0,03
0,05
0,04
0,04

7,08
32,05
20,00
40,87
50,00
29,00
21,00
50,00
30,80
30,00
12,12
12,13
30,79
25,90

8,26
18,20
12,20
19,60
19,07
25,00

5,93
16,48
25,00

8,52
50,00
14,11
35,89
36,74
25,00
15,27
22,99
50,00
50,00

1,95

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,89
3,85
2,06
3,11
2,86
1,49
1,14
3,15
1,94
2,20
1,12
1,26
3,79
3,33
0,96
1,92
1,17
1,22
0,83
2,28
0,82
1,83
1,94
0,99
5,51
0,86
1,49
1,41
1,36
0,91
0,99
1,99
2,21
0,07
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18021,95
18036,76
18050,00
18051,57
18071,57
18083,16
18113,16
18123,42
18123,74
18133,69
18150,00
18163, 69
18174,81
18197,00
18200,00
18217,00
18222,05
18239,76
18259,76
18291,76
18300,00
18323,75
18343,75
18350,00
18381,02
18400,00
18450,00
18487,73
18500,00
18550,00
18594,44
18600,00
18650,00
18700,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,04
0,06
0,05
0,05
0,04
0,03
0,09
0,06
0,06
0,06
0,04
0,04
0,04
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,12
0,11
0,07
0,15
0,12
0,11
0,16
0,17
0,19
0,22
0,18
0,22
0,22
0,22
0,10
0,13

20,00
14,81
13,24

1,57
20,00
11,59
30,00
10,26

0,32

9,95
16,31
13,69
11,12
22,19

3,00
17,00

5,05
17,71
20,00
32,00

8,24
23,75
20,00

6,25
31,02
18,98
50,00
37,73
12,27
50,00
44,44

5,56
50,00
50,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,77
0,74
0,73
0,07
0,84
0,38
1,83
0,77
0,02
0,57
0,74
0,49
0,43
0,96
0,14
0,83
0,24
0,86
1,65
3,65
0,75
2,64
2,71
0,71
4,17
3,11
8,88
7,62
2,45
10,14
9,82
1,21
7,89
5,82
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18750,00
18800,00
18850,00
18900,00
18950,00
19000,00
19009, 80
19027,00
19044,21
19050,00
19100,00
19150,00
19200,00
19250,00
19300,00
19350,00
19400,00
19450,00
19500,00
19514,26
19550,00
19600, 00
19650,00
19700,00
19750,00
19800,00
19850,00
19900, 00
19925,28
19952,48
19955,28
19967,76
19980,23
20010,23

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,24
0,16
0,19
0,26
0,18
0,21
0,08
0,13
0,09
0,08
0,42
0,10
0,24
0,15
0,11
0,11
0,18
0,16
0,18
0,13
0,25
0,20
0,23
0,10
0,08
0,12
0,16
0,12
0,11
0,11
0,11
0,12
0,10
0,06

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

9,80
17,20
17,21

5,79
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
14,26
35,74
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
25,28
27,20

2,80
12,48
12,47
30,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9,35
10,01
8,81
11,34
11,15
9,81
1,41
1,81
1,92
0,50
12,53
12,389
8,48
9,76
6,34
5,44
7,21
8,35
8,35
2,18
6,75
11,39
10,91
8,31
4,49
4,92
6,88
6,88
2,85
3,01
0,31
1,42
1,37
2,50
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20040,08
20050,00
20069,06
20098,03
20128,03
20150,00
20200,00
20250,00
20276,18
20296,18
20300,00
20321,71
20347,24
20367,24
20400,00
20423,96
20443,96
20450,00
20485,12
20500,00
20508,83
20526,28
20546,28
20550,00
20600,00
20650,00
20675,53
20695,53
20700,00
20736,07
20750,00
20776,60
20796,60
20800,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,08
0,18
0,07
0,11
0,06
0,05
0,06
0,07
0,06
0,10
0,15
0,33
0,14
0,13
0,08
0,07
0,06
0,06
0,15
0,08
0,14
0,15
0,13
0,14
0,15
0,17
0,16
0,18
0,18
0,15
0,15
0,18
0,13
0,13

29,85

9,92
19,006
28,97
30,00
21,97
50,00
50,00
26,18
20,00

3,82
21,71
25,53
20,00
32,76
23,96
20,00

6,04
35,12
14,88

8,83
17,45
20,00

3,72
50,00
50,00
25,53
20,00

4,47
36,07
13,93
26,60
20,00

3,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2,08
1,27
2,34
2,60
2,61
1,25
2,74
3,21
1,69
1,56
0,48
5,26
6,03
2,70
3,43
1,84
1,31
0,36
3,75
1,69
0,95
2,50
2,82
0,50
7,06
7,86
4,12
3,32
0,79
5,96
2,09
4,30
3,10
0,45
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HUMUS: ISTNIEJACY[m3] = 0,00

20850,00 0,00
20900,00 0,00
20950,00 0,00
20973,33 0,00
20993,33 0,00
20999,45 0,00
21000,00 0,00
21005,58 0,00
21025,58 0,00
SUMY
= 834,64

Powierzchnia skarp, dna rowéw i nasypéw do plantowania (bez poboczy)

16692,80 m2.

50,00
50,00
50,00
23,33
20,00
6,12
0,55
5,58
20,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7,26
7,77
6,25
2,28
3,63
1,58
0,14
1,32
4,53

PROJEKT[m3]
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Wykaz skrzyzowan z liniami napowietrznymi w ciagu drogi powiatowej nr.
2052B Wysokie Mazowieckie - Kulesze Koscielne - Kobylin Borzymy na odc.
Grodzkie Nowe - dr. Pow nr. 2047B w lokalizacji 13+821,50 - 21+030,20 na

diugosci 7,2087 km

Lokalizacja | Wysokosé | Teren istn. Teren proj. | Wys. Proj.
Lp.[Typ [km] [m] [m] [m] [m]
1. | e. 13+897,93 6,04 135,51 135,63 5,92
2. | e. 13+932,99 7,10 134,94 135,04 7,00
3. | e. 13+936,12 7,00 134,87 134,97 6,90
4. | e. 13+969,26 6,65 134,12 134,22 6,55
5. | e. 14+009,95 7,05 133,37 133,47 6,95
6. | e. 14+016,51 6,65 133,26 133,36 6,55
7.|s.n.| 14422265 6,85 133,57 133,67 6,75
8. | e. 14+556,27 8,50 132,59 132,68 8,41
9. | e. 14+593,86 6,83 132,55 132,63 6,75
10.| e. 154+525,28 7,60 134,86 134,97 7,49
11.] e. 15+674,96 7,65 134,17 134,27 7,55
12.] e. 15+716,50 6,95 133,69 133,8 6,84
13.| e. 15+777,70 6,00 133,21 133,31 5,90
14.] e. 15+865,36 6,10 132,86 132,96 6,00
15.] e. 15+914,37 7,70 132,65 132,75 7,60
16.| e. 16+650,55 7,25 130,93 131,03 7,15
17.| e. 16+708,01 7,25 131,24 131,36 7,13
18.] e. 16+796,17 6,95 131,46 131,57 6,84
19.] e. 16+861,06 6,04 131,11 131,22 5,93
20.| e. 16+908,61 8,40 130,65 130,79 8,26
21.| e. 17+071,70 5,93 130,04 130,15 5,82
22.| e. 17+194,76 5,95 131,02 131,11 5,86
23.| e. 17+201,19 6,85 131,04 131,15 6,74
24.| e. 17+236,48 6,00 131,15 131,26 5,89
25.] e. 17+311,50 5,95 131,56 131,58 5,87
26.[s.n.| 17+397,01 9,00 132,56 132,65 8,91
27.| e. 17+444,06 8,06 133,08 133,18 7,96
28.| e. 17+615,50 6,15 131,6 131,73 6,02
29.| t. 17+676,74 5,70 131,37 131,47 5,60
30.] t. 17+694,15 5,95 131,43 131,54 5,84
31.| t. 17+706,52 5,95 131,48 131,59 5,84
32.| e. 17+746,47 7,15 131,65 131,75 7,05
33.| e. 17+765,64 6,95 131,73 131,83 6,85
34.| t. 17+794,33 5,95 131,81 131,89 5,87
35.| e. 17+814,42 6,75 131,77 131,86 6,66
36.| t. 17+824,64 5,95 131,72 131,81 5,86
37.| e. 17+891,17 6,42 131,87 131,98 6,31
38.| e. 17+932,28 7,00 132,61 132,7 6,91
39.] t. 17+965,98 5,55 133,36 133,45 5,46
40.] t. 17+994,37 4,55 133,92 134,04 4,43
41.| e. 18+046,38 7,43 135,07 135,16 7,34




42.| e. 18+125,31 6,25 136,85 136,97 6,13
43.[ e. 18+161,42 6,95 137,34 137,47 6,82
44. e. 20+020,96 8,30 136,16 136,26 8,20
45.| e. 20+074,64 7,30 135,47 135,6 7,17
46.| e. 20+395,83 6,15 130,15 130,25 6,05
47.| e. 20+436,96 7,10 130,17 130,26 7,01




Nazwa opracowania:

Nazwa zadania:

Inwestor:
Zarzad Dro6g Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
ul. 1 Maja, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Wykonawca:
Akceptacja: Kierownik Budowy:

Sporzadzajacy:



Przedmiot realizacji:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2052B

Wysokie Mazowieckie — Kulesze Koscielne — Kobylin Borzymy
na odcinku Grodzkie Nowe — droga powiatowa Nr 2047B

w km 13+821,50 — 21+030,20 na dlugosci 7,20870 km

w zakres robét wchodzi wykonanie:
1. Robét przygotowawczych.
2. Robét ziemnych.
3. Odwodnienie korpusu drogowego.
4. Podbudowy.
5. Nawierzchni.
6. Rob6t wykonczeniowych.
7. Oznakowania drég i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
10. Innych robét.
11. Wykonanie i przebudowa przepustow.
12. Remont i przebudowa mostow.

1. Kolejnosé realizacji robot

- Zagospodarowanie placu budowy

- Roboty przygotowawcze

- Wykonanie przepustéw

- Przebudowa mostow

- Odwodnienie korpusu drogowego

- Roboty ziemne

- Budowa chodnikéw.

- Podbudowa.

- Nawierzchnia

- Roboty wykonczeniowe i oznakowanie

2. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp

- zasady postegpowania w zakresie bhp

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego



3. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy.

4. Czg¢$¢ rysunkowa — plan zagospodarowania placu budowy.

Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robdt budowlanych, co

najmniej w zakresie:

a) ustawienia tymczasowej organizacji ruchu wg. zalaczonego i zatwierdzonego przez
odpowiednie organy projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania rob6t oraz
wykonanie tymczasowych drég i przejs¢ dla pieszych

b) doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

c¢) urzadzenia pomieszczen higienicznych — sanitarnych i socjalnych

d) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji

e) zapewnienia w razie potrzeby o§wietlenia sztucznego

f) zapewnienia tacznosci telefonicznej

g) urzadzenia sktadowisk materialéw i wyroboéw

Teren budowy lub robét powinien by¢ oznakowany wg. projektu tymczasowej organizacji robot
na czas budowy, tak aby prowadzone roboty nie kolidowaly z odbywajacym si¢ ruchem po nie
zamknigtych odcinkach modernizowanej drogi lub placu.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy.

Droga komunikacyjng na terenie budowy dla cigzkiego sprzg¢tu jest modernizowany odcinek
drogi lub inny wyznaczony szlak, ktérego szerokos$¢ powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkéw transportowych.

Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m a
dwukierunkowego 1,20 m

Drogi i ciagi piesze na plac na plac budowy powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprz¢tu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylenie, po ktérych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia cigzar6w nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10 %.

Przej$cia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o§wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie
w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sklada si¢ z deski
krawedziowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.
Wolna przestrzen pomigdzy deska krawedziowa a porgcza nalezy wypetnic w  sposdb
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w spos6b uniemozliwiajacy dostgp osobom



postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci z ktérej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki spos6b, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym. Roboty zwiazane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa
instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub
maszyn 1 urzadzen budowlanych  bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczone w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej
niz:

a) 3,0 m — dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV

b) 5,0 m — dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV

¢) 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV
d) 15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV
e) 30,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV

Dzwigi., koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ si¢ na niebezpieczna odleglos¢
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napigcia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw
energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi a potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa

powinny by¢ przeprowadzone co najmniej jeden raz w miesiacu, natomiast kontrola stanu i

oporno$¢ izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgsci elektrycznych i
mechanicznych

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac

c¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywanie
naprawy i przegladu urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksiazce konserwacji
urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celow higieniczno — sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Ilos¢



wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na jednego pracownika jednocze$nie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza nia:
a) 120 1 — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi
albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 1 w przypadku korzystania
z natryskow
b) 90 | — przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 1 w
przypadku korzystania z natryskéw
c¢) 30 I — przy pracach wymienionych w pkt. ,,a” i,,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okres§lonej w pkt.,,a”, ,,b”, ,.c” nalezy zapewni¢ co najmniej 2,5 1 na
dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania
(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie uciazliwych nalezy zapewni¢ positki
wydawane ze wzgleddw profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢
dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

zwiazane z wysitkiem fizycznym, powodujacy w ciagu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u megzczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (za okres zimowy uwaza si¢ okres od
dnia 1 listopada do dnia 31 marca).

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C (ciepte) lub
powyzej 25°C (chtodzace).

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigzny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne

1 socjalne: szatnie (na odziez robocza i ochronna), umywalnie, jadalnie , suszarnie oraz ustgpy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen

higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania si¢ umieszczania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na

ternie budowy, na ktdrej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracujacych. W takim

przypadku szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwo$¢ oddzielnie

odziezy roboczej i wlasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane tawki jako miejsca siedzace,

jezeli sa one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ si¢ z dwdch czgsci:

a) jadalni wilasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m powierzchni na kazdego z
pracownikéw jednoczesnie spozywajacych positek

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.



W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢
nizsza wysokos$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do skladania
materialéw i wyrobow.

Sktadowiska materialéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigeia si¢ lub spadnigcia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ uloZzone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m a stosy
materialéw workowatych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej

10 warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy sktadaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan
b) 5,00 m — od stalego stanowiska pracy.

Opieranie skltadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stlupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobéw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprz¢t niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

Ilo§¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisOw
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy

Wentylacja powinna dziala¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona
powodowac przeciagéw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (wrak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu)

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian gruntu
urobkiem pochodzacym z wykopu)

- potracenia pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych (brak wynagrodzenia strefy
niebezpieczne;j).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych roboét.



Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci , takich jak:

- elektroenergetyczne

- gazowe ( nie wystepuja)

- telekomunikacyjne

- wodociaggowe i kanalizacyjne

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglo$ci w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych rob6t. W
czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy odgrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla os6b niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad powinny znajdowac
si¢ na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych,
bez rozparcia lub podparci moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej
glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gigbokosci wigkszej niz 1,0 m lecz nie wigkszej
od 2,0 m mozna wykonywa¢, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie rownym glebokosci wykopu

- grunt stanowig ity sktonne do pgcznienia

- wykopu dokonujg¢ si¢ na terenach osuwiskowych

- glebokos$¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m

Jezeli wykop osiagnie gtebokos$¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaj prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i
wyrobiskach o gigbokosci wigkszej od 2,0 m.

Sktadanie urobku, materialéw i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa obudowane
oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé si¢ poza granicami klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia nawiséw
gruntu.



Przebywanie 0s6b pomigdzy $ciana wykopu a koparka nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanych w wykopie o §cianach pionowych
i na gigbokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami
ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu

- potracenie pracownika lub osoby postronnej czgscia ruchoma maszyny (np. tyzka koparki) przy
wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla os6b postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narze¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wdwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Wykonawca uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udost¢pni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy pojazdow i innych maszyn o napegdzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja
kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami

- oslonigte w okresie zimowym.



Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robo6t szczegélnie
niebezpiecznych

SZKOLENIE
BHP
WSTEPNE OKRESOWE
OG(')Llé \
INSTRUKTAZ
STANOWISKOWY

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach roboczych, przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstgpne

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenie wstgpne ogdlne (,,Instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikOw z zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.



Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinny by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogoélnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesigcy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach roboczych
powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystgpuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o
napgdzie silnikowym powinny posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy — do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
bhp.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

- dba¢ o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego a takze o
sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.



Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystgpujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych

- okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i uciazliwych

- zapewni¢ likwidacje¢ zagrozen dla zdrowia i zZycia pracownikéw gltéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydzialu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami (np
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy zobowiazany jest poinformowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢
tymi $rodkami.



Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen podczas

realizacji robot



ROBOTY POMIAROWE

ZAGROZENIE

SPOSOBY ZABEZPIECZENIA

majster
robotnicy

kierowca

- roboty prowadzone pod ruchem
- potracenia przez pojazdy

- urazy ciata réznego typu

- hatas

- sttuczki

- wlasciwe oznakowanie miejsca
zgodne z projektem
(zabezpieczenie frontu robot)

- przeszkolenie stanowiskowe
pracownikéw

- odziez przystosowana do warunkéw

pracy




KARCZOWANIE DRZEW

ZAGROZENIE

SPOSOBY ZABEZPIECZENIA

majster
robotnicy
kierowcy

operatorzy sprz¢tu

- roboty prowadzone pod ruchem

- potracenia przez pojazdy

- urazy ciata réznego typu

- hatas

- sttuczki

- upadek (uderzenia) obcinanych gal¢zi

- uszkodzenia (skaleczenia lub
obcigcie) konczyn tancuchem

- wlasciwe oznakowanie miejsca
zgodne z projektem
(zabezpieczenie frontu robot)

- przeszkolenie stanowiskowe
pracownikéw

- odziez przystosowana do warunkéw
pracy, stosowanie ochron osobistych

- wlasciwa eksploatacja pity

- wykonywanie pracy z asekuracja
drugich pracownikéw

- obstuga sprz¢tu przez uprawnionych
pracownikow




ROBOTY ROZBIORKOWE
(krawezniki, przepusty, mosty)

ZAGROZENIE

SPOSOBY ZABEZPIECZENIA

majster
robotnicy
kierowcy

operatorzy

- roboty prowadzone pod ruchem

- mozliwo$¢ wypadku drogowego
(sthuczki)

- najechanie przez samochdd cigzarowy

- przygniecenie ciata elementami
betonowymi

- zaprészenie (uszkodzenie) oczu

- uszkodzenia (skaleczenia lub
obcigcie) konczyn pita

- oznakowanie robo6t

- przeszkolenie pracownikoéw

- wyznaczenie strefy zagrozenia
pracy sprzgtu

- zaopatrzenie pracownikéw w
odziez ochronng i ostrzegawcza oraz
ochrony osobiste

- wlasciwy stan techniczny sprz¢tu

- obstuga sprzg¢tu przez uprawnionych
pracownikéw




ROBOTY ZIEMNE
(wykopy, nasypy)

ZAGROZENIE

SPOSOBY ZABEZPIECZENIA

majster
robotnicy
kierowcy

operatorzy sprz¢tu

- roboty prowadzone pod ruchem

- potracenie przez sprz¢t pracujacy
(koparki)

- najechanie przez samochdd cigzarowy

- uraz konczyn gérnych i dolnych

- zte zabezpieczenie elementéw
obsuwajacych si¢

- nieprawidlowe zabezpieczenie
otworéw

- oznakowanie robot

- przeszkolenie pracownikow

- wyznaczenie strefy zagrozenia
pracy sprzegtu

- zaopatrzenie pracownikow w
odziez ochronng i ostrzegawcza oraz
ochrony osobiste

- wlasciwy stan techniczny sprzetu

- obstuga sprzg¢tu przez uprawnionych
pracownikow

- prawidtowe oznakowanie wykopow
(ustawienie barier ochronnych lub
przykrycie otworéw pokrywani)




PODBUDOWA Z KRUSZYW

ZAGROZENIE

SPOSOBY ZABEZPIECZENIA

majster
robotnicy
operatorzy sprz¢tu

kierowcy

- roboty prowadzone pod ruchem

- mozliwo$¢ wypadku drogowego
(sthuczki)

- najechanie przez samochdd cigzarowy

- najechanie przez maszyny drogowe
(réwniarki, walce, koparki, itp.)

- hatas

- uraz konczyn gérnych i dolnych

- oznakowanie robo6t

- przeszkolenie pracownikow

- wyznaczenie strefy zagrozenia
pracy sprzegtu

- zaopatrzenie pracownikow w
odziez ochronng i ostrzegawcza
oraz stuchawki ochronne

- wlasciwy stan techniczny sprzgtu,
ostony na sprzgcie




ROZEBRANIE PRZEPUSTOW

ZAGROZENIE

SPOSOBY ZABEZPIECZENIA

majster
robotnicy
kierowcy
operator zurawia

samochod dostawczy
zuraw samochodowy
samochody cigzarowe

- roboty prowadzone pod ruchem
- mozliwos¢ wypadku drogowego

(sttuczki)

- najechanie przez samochdd cigzarowy
- przygniecenie ciala elementami

betonowymi

- uraz konczyn gérnych i dolnych

- oznakowanie robot

- przeszkolenie pracownikow

- wyznaczenie strefy zagrozenia
pracy sprzetu

- zaopatrzenie pracownikow w
odziez ochronng i ostrzegawcza

- wlasciwy stan techniczny sprzgtu

- ostony na sprzecie




ULOZENIE PRZEPUSTOW

ZAGROZENIE SPOSOBY ZABEZPIECZENIA

majster - roboty prowadzone pod ruchem - oznakowanie robot
robotnicy - mozliwos¢ wypadku drogowego - przeszkolenie pracownikow
kierowcy (sthuczki) - wyznaczenie strefy zagrozenia
operator zurawia - najechanie przez samochdd cigzarowy | pracy sprzgtu

- przygniecenie ciala elementami - zaopatrzenie pracownikow w
samochod dostawczy betonowymi odziez ochronng i ostrzegawcza
zuraw samochodowy - uraz konczyn gérnych i dolnych - wlasciwy stan techniczny sprzgtu
samochody cig¢zarowe - ostony na sprzecie




PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM, NA MIEJSCU

ZAGROZENIE SPOSOBY ZABEZPIECZENIA

majster - roboty prowadzone pod ruchem - oznakowanie rob6t
robotnicy - mozliwos¢ wypadku drogowego - przeszkolenie pracownikow
operatorzy sprzg¢tu (sttuczki) - wyznaczenie strefy zagrozenia

- najechanie przez samochdd ci¢zarowy | pracy sprzetu
samochod dostawczy - najechanie przez maszyny drogowe - zaopatrzenie pracownikow w
cementowoz (cementowOz, walce, sprze¢t do odziez ochronng i ostrzegawcza
walce stabilizacji cementem, itp.) oraz stuchawki ochronne
sprzet do stabilizacji cementem - hatas - wlasciwy stan techniczny sprzetu

- uraz konczyn gérnych i dolnych - ostony na sprzecie




NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

ZAGROZENIE

SPOSOBY ZABEZPIECZENIA

majster
robotnicy
operatorzy sprz¢tu

samochod dostawczy
rozkladarka mas bitumicznych
walce

samochody ci¢zarowe

- roboty prowadzone pod ruchem
(mozliwos$¢ sttuczen, najechania)

- poparzenia

- niebezpieczenstwo najechania przez
maszyny drogowe (uderzenia czgsci
ciala przez maszyny drogowe)

- najechanie przez samochdd cigzarowy

- mikroklimat zimny — goracy

- hatas

- oznakowanie robot

- przeszkolenie pracownikow

- wyznaczenie strefy zagrozenia
pracy sprzegtu

- zaopatrzenie pracownikow w
odziez ochronng 1 ostrzegawcza
oraz stuchawki ochronne

- wlasciwy stan techniczny sprzgtu

- ostony na sprzgcie




WYKONANIE NAWIERZCHNI

(z kostki betonowej, ustawienie obrzezy i kraweznikow)

ZAGROZENIE

SPOSOBY ZABEZPIECZENIA

majster
robotnicy
kierowcy

operatorzy sprz¢tu

- roboty prowadzone pod ruchem

- potracenie przez sprz¢t pracujacy
(koparki)

- najechanie przez samochdd cigzarowy

- uraz konczyn gornych 1 dolnych

- zle zabezpieczenie elementow
betonowych

- zaprészenie (uszkodzenie) oczu

- przygniecenie elementami
betonowymi

- oznakowanie robot

- przeszkolenie pracownikow

- wyznaczenie strefy zagrozenia
pracy sprzetu

- zaopatrzenie pracownikow w
odziez ochronng i ostrzegawcza oraz
ochrony osobiste

- wlasciwy stan techniczny sprzetu

- obstuga sprzg¢tu przez uprawnionych
pracownikéw

- wykonywanie pracy z asekuracja
drugich pracownikéw




UZUPELNIENIE POBOCZY POSPOLKA

ZAGROZENIE SPOSOBY ZABEZPIECZENIA
majster - roboty prowadzone pod ruchem - oznakowanie robot
robotnicy - mozliwo$¢ wypadku drogowego - przeszkolenie pracownikéw
operatorzy sprzgtu (sttuczki) - wyznaczenie strefy zagrozenia
- najechanie przez samochdd ci¢zarowy | pracy sprzetu

samochdd dostawczy - najechanie przez maszyny drogowe - zaopatrzenie pracownikéw w
zageszczarki - hatas odziez ochronng i ostrzegawcza
samochody cigzarowe - uraz konczyn gérnych i dolnych oraz stuchawki ochronne

- wlasciwy stan techniczny sprzgtu

- ostony na sprzgcie




USTAWIENIE PIONOWYCH ZNAKOW DROGOWYCH

ZAGROZENIE

SPOSOBY ZABEZPIECZENIA

majster
robotnicy

samochod dostawczy

(sthuczki)

- roboty prowadzone pod ruchem
- mozliwos¢ wypadku drogowego

- najechanie przez samochd6d

- oznakowanie robot

- przeszkolenie pracownikow

- wyznaczenie strefy zagrozenia
pracy sprzgtu

- zaopatrzenie pracownikéw w
odziez ochronng i ostrzegawcza




NAWIERZCHNIA ZWIROWA NA ZJAZDACH

ZAGROZENIE SPOSOBY ZABEZPIECZENIA
majster - roboty prowadzone pod ruchem - oznakowanie robot
robotnicy - mozliwo$¢ wypadku drogowego - przeszkolenie pracownikéw
operatorzy sprzgtu (sttuczki) - wyznaczenie strefy zagrozenia
samochod dostawczy - najechanie przez samochdd cigzarowy | pracy sprzgtu
rOwniarki - najechanie przez maszyny drogowe - zaopatrzenie pracownikow w
walce (réwniarki, walce, koparki, itp.) odziez ochronng i ostrzegawcza
samochody ci¢zarowe - hatas oraz stuchawki ochronne
- uraz konczyn gérnych i dolnych - wlasciwy stan techniczny sprzetu
- ostony na sprzgcie




Miejsce przechowywania dokumentacji budowy
Dokumentacja budowy powinna znajdowac¢ si¢ w biurze kierownika budowy.

Dotyczy to n/w dokumentéw:

- projekt budowlany

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- odpis pozwolenia na budoweg

- odpis decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajacych do uzytkowania maszyny i urzadzenia
techniczne podlegajace dozorowi technicznemu

- dokumentacja techniczno — ruchowa oraz instrukcja obstugi maszyny

- odpis zaswiadczen o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
roboczych szkolen wstgpnych na stanowiskach pracy w zakresie bhp

- atesty na uzywane $rodki ochrony indywidualne;j.

Powyzsze dokumenty kierownika budowy obowiazany jest udostgpni¢ wlasciwym organom
kontrolnym.

Cze¢s$¢ rysunkowa — plan zagospodarowania placu budowy (przedstawi
Wykonawca)

Legenda:

1 — place sktadowe

2 — biuro kierownika budowy

3 — zaplecze higieniczni —sanitarne
4 — punkt p.poz.



Wykaz lokalizacji zjazdow w ciagu drogi powiatowej nr. 2052B
Wysokie Mazowieckie - Kulesze Koscielne - Kobylin Borzymy na
odc. Grodzkie Nowe - dr. Pow nr. 2047B w lokalizacji 13+821,50 -

21+030,20 na dtugosci 7,2087 km

Proj.
Istn rury rury Powierzchnia

Lokalizacja | sred./dt. | Sred./dt. zjazdu Rodzaj

Lp. [km] [ecm/m] | [em/m] [m2] nawierzchni
1. 2. 3. 4, 5. 6.
Strona prawa wies Grodzkie Nowe
A 13+825,50 - - 10,00 zwirowa
2 13+895,04 - - 166,14 bitumiczna
3 13+920,30 - - 11,30 kostka
4 13+941,80 - - 12,71 kostka
5 13+954,70 - - 14,58 kostka
.6 13+994,40 - - 20,03 kostka
7 14+017,43 - - 14,54 kostka
.8 14+040,50 - - 75,97 kostka
.9 14+161,97 - - 51,52 kostka
10 14+189,20 - - 22,74 kostka
A1 14+215,00 - - 9,54 kostka
A2 14+247,94 - - 8,55 Zwirowa
13 14+285,85 - - 10,19 zwirowa
14 14+565,53 40/5,5 40/6 24,66 zwirowa
15 14+579,41 - 40/6 24,60 Zwirowa
Strona lewa wies Grodzkie Nowe
16 13+848,40 - - 15,69 zwirowa
A7 13+880,00 - - 13,58 kostka
.18 13+920,40 - - 9,55 kostka
19 13+946,40 - - 5,51 kostka
.20 13+966,80 - - 9,10 kostka
.21 13+987,52 - - 11,28 kostka
22 14+034,62 - - 14,20 kostka
.23 14+136,80 - - 26,73 kostka
24 14+211,60 - - 65,46 bitumiczna
.25 14+285,85 - - 31,77 zwirowa
.26 14+374,59 | 100/13,5 dobry 95,27 bitumiczna
27 14+550,73 - 40/6 21,87 zwirowa
.28 14+565,53 - 40/6 21,93 zwirowa
.29 14+630,12 40/4 40/6 27,28 zwirowa
Strona prawa wies Grodzkie Szczepanowieta
.30 14+801,00 - 40/6 27,50 zwirowa
31 14+838,83 - 40/6 27,50 zwirowa
.32 14+899,67 - 40/6 27,53 zwirowa
.33 15+324,60 40/11 40/10 51,89 bitumiczna
Strona lewa wies Grodzkie Szczepanowieta
.34 14+835,84 - 40/6 24,70 zwirowa
.35 15+155,20 40/4,5 40/6 30,09 zwirowa
.36 15+324,60 - 40/12 50,80 bitumiczna
Strona prawa wies Grodzkie Stare

37 15+478,79 - - 24,95 Zwirowa
.38 15+527,60 - - 34,67 bitumiczna
.39 15+586,92 - - 25,46 zwirowa
.40 15+593,75 - - 27,11 Zwirowa




A1 15+642,77 - - 28,91 Zwirowa
42 15+719,74 - - 25,89 zwirowa
.43 15+751,00 - - 20,00 Zwirowa
44 15+777,93 - - 15,97 Zwirowa
.45 15+808,25 - - 18,77 Zwirowa
.46 15+818,89 - - 21,19 Zwirowa
47 154+874,22 - - 20,23 Zwirowa
.48 15+908,35 - - 20,40 Zwirowa
.49 15+929,90 - - 8,83 Zwirowa
.50 16+021,40 - - 26,12 zZwirowa
.51 16+094,00 - - 23,77 Zwirowa
52 16+107,84 - - 22,19 Zwirowa
.53 16+116,80 - - 21,61 Zwirowa
.54 16+139,80 - - 19,19 zZwirowa
.55 16+168,93 - - 26,68 Zwirowa
.56 16+236,50 - - 21,05 Zwirowa
57 16+319,47 - - 18,86 Zwirowa
.58 16+363,93 - - 21,73 zZwirowa
.59 16+391,86 - - 22,79 Zwirowa
.60 16+412,00 - - 21,19 Zwirowa
.61 164+568,83 - - 17,07 Zwirowa
Strona lewa wies Grodzkie Stare
.62 15+370,00 - - 31,25 Zwirowa
.63 15+527,60 - - 31,40 kostka
.64 15+570,96 - - 28,41 kostka
.65 154585,45 - - 27,48 kostka
.66 15+656,34 - - 31,72 kostka
.67 15+712,09 - - 30,18 kostka
.68 15+751,00 - - 30,82 kostka
.69 154790,00 - - 30,61 kostka
.70 15+801,00 - - 27,70 kostka
71 15+823,18 - - 22,34 kostka
72 15+838,27 - - 18,55 kostka
.73 15+904,18 - - 26,41 kostka
74 15+936,88 - - 41,20 kostka
.75 15+978,52 - - 33,21 kostka
.76 16+019,65 - - 31,42 kostka
77 16+093,32 - - 46,24 kostka
.78 16+122,98 - - 54,48 kostka
.79 16+157,43 - - 17,85 kostka
.80 16+223,85 - - 12,31 kostka
.81 16+247,23 - - 36,21 kostka
.82 16+320,35 - - 36,61 kostka
.83 16+345,98 - - 33,51 kostka
.84 16+363,93 - - 30,99 kostka
.85 16+387,87 - - 25,46 kostka
.86 16+409,31 - - 24,96 kostka
.87 16+420,78 - - 37,29 kostka
.88 16+440,12 - - 70,27 bitumiczna
Strona prawa wies Wnory Wypychy

.89 16+606,91 - - 27,37 Zwirowa
.90 16+646,37 - - 27,68 kostka
.91 16+680,52 - - 28,81 kostka
.92 16+709,11 - - 28,89 kostka
.93 16+736,40 - - 29,75 kostka
.94 16+745,95 - - 29,95 kostka
.95 16+790,00 - - 30,49 kostka




.96 16+853,55 - - 30,16 kostka
.97 16+898,56 - - 30,03 kostka
.98 16+942,33 - 40/12 52,65 bitumiczna
.99 17+082,09 - - 29,11 zwirowa
.100| 17+159,02 - 40/6 29,13 zwirowa
101| 17+189,74 - 40/6 25,45 zwirowa
102 17+225,00 - - 24,44 zwirowa
.103| 17+240,19 - - 19,49 zwirowa
104 17+292,56 - - 16,38 Zwirowa
Strona lewa wies Wnory Wypychy
.105| 16+627,00 - - 38,60 kostka
.106| 16+670,55 - - 38,54 kostka
.107| 16+687,47 - - 37,71 kostka
.108| 16+734,98 - - 36,87 kostka
.109| 16+754,36 - - 36,76 kostka
.110| 16+796,33 - - 34,39 zwirowa
.111] 16+855,05 - - 32,94 zwirowa
112 16+931,52 - - 36,81 Zwirowa
.113| 17+036,69 - - 18,70 zwirowa
.114| 17+080,60 - - 9,67 kostka
151 17+121,99 - - 10,39 kostka
.116| 17+138,95 - - 11,03 kostka
A17| 17+177,48 - - 24,31 kostka
.118| 17+203,78 - - 24,90 kostka
119 17+223,97 - - 28,27 kostka
120| 17+292,56 - - 33,15 kostka
121 17+310,51 - - 20,00 kostka
122 17+339,55 - - 32,88 zwirowa
.123| 17+355,55 - - 34,01 zwirowa
124 17+395,42 - - 31,83 Zwirowa
125 17+428,71 - - 26,26 zwirowa
Strona prawa wies Wnory Kuzele
126 17+455,14 - - 15,74 zwirowa
1271 17+562,70 - - 32,24 zwirowa
.128| 17+608,75 - - 21,86 zwirowa
.129| 17+615,50 - - 20,22 zwirowa
.130| 17+650,83 - - 25,82 zwirowa
31| 17+736,42 - - 46,16 bitumiczna
32| 17+779,27 - - 41,88 Zwirowa
.133| 17+804,75 - - 45,41 zwirowa
.134| 17+831,68 - - 27,83 zwirowa
.135| 17+878,76 - - 34,67 zwirowa
136 17+910,98 - - 35,19 Zwirowa
137 17+936,91 - - 33,67 zwirowa
.138| 17+957,36 - - 31,74 zwirowa
139| 17+977,09 - - 38,09 zwirowa
.140| 18+003,04 - - 35,08 Zwirowa
141 18+042,64 - - 26,45 zwirowa
.142| 18+068,62 - - 24,37 zwirowa
.143| 18+116,70 - - 23,85 zwirowa
1441 18+141,24 - - 8,59 Zwirowa
.145] 18+167,92 - - 8,11 zwirowa
.146| 18+222,05 - - 33,76 bitumiczna
Strona lewa wies Wnory Kuzele

1471 17+462,12 - - 40,25 zwirowa
.148| 17+511,00 - - 28,45 zwirowa
149| 17+562,70 - - 31,48 kostka




.150] 17+610,74 - - 37,11 kostka
151] 17+643,07 - - 38,56 kostka
152| 17+678,57 40/7 40/7 39,01 kostka
153| 17+716,47 - 40/6 38,68 kostka
1541 17+726,82 40/14 40/6 42,74 kostka
155] 17+782,31 - - 21,68 kostka
156 17+804,75 - - 12,87 kostka
.157] 17+836,66 - - 29,42 kostka
.158] 17+883,80 - - 30,68 kostka
159] 17+892,45 - - 29,59 kostka
160| 17+907,98 - - 26,54 kostka
161] 17+926,44 - - 23,04 kostka
162] 17+943,30 - - 19,83 kostka
.163] 18+000,05 - - 21,28 kostka
164| 18+041,34 - - 30,27 kostka
.165] 18+073,40 - - 32,39 kostka
.166] 18+105,00 - - 25,27 kostka
167] 18+121,24 - - 23,51 kostka
.168| 18+160,34 - - 7,94 kostka
169] 18+172,31 - - 31,38 kostka
170] 18+184,16 - - 17,25 kostka
A71] 18+271,08 - - 13,44 zwirowa
172| 18+280,03 - - 17,13 zwirowa
173] 18+302,50 - 40/6 25,01 zwirowa
174| 18+353,84 - 40/6 17,36 zwirowa
Strona prawa wies Wnory Stare
175] 18+313,20 - - 9,98 zwirowa
.176] 18+436,63 - - 20,40 zwirowa
477 18+491,00 - - 26,83 bitumiczna
178] 18+556,50 - 40/6 29,39 zwirowa
179] 18+573,28 - 40/6 28,30 zwirowa
.180] 18+632,18 - 40/6 25,87 zwirowa
.181] 18+806,00 - 40/6 20,37 zwirowa
.182| 18+930,60 - 60/12 49,50 bitumiczna
183] 19+232,50 - 40/6 27,18 zwirowa
Strona lewa wies Wnory Stare
184 | 18+387,97 - 40/6 10,00 zwirowa
.185] 18+436,63 40/5 40/6 16,06 zwirowa
.186| 18+491,00 40/6 40/10 26,91 bitumiczna
.187] 18+556,50 40/5 40/6 20,51 zwirowa
.188] 18+638,50 - 40/6 18,39 zwirowa
.189| 18+659,47 40/5 40/6 17,76 zwirowa
.190] 18+722,00 - 40/6 16,18 zwirowa
191] 18+763,30 - 40/6 15,43 zwirowa
.192| 18+783,00 - 40/6 29,68 zwirowa
193] 18+930,60 60/12 |60/14 stal 45,02 bitumiczna
1941 19+208,00 - 40/6 24,36 zwirowa
195] 19+232,50 - 40/6 25,50 zwirowa
196 19+393,19 - 40/6 33,97 zwirowa
Strona prawa wies Wnory Wandy

197 19+381,22 - 40/6 31,53 zwirowa
.198| 19+521,86 - - 25,12 Zwirowa
199] 19+667,48 - 40/6 18,74 zwirowa
.200| 19+687,07 - - 19,62 zwirowa
201 ] 19+949,26 - - 27,39 bitumiczna
202 19+964,03 - - 19,57 Zwirowa
203] 19+992,65 - - 12,63 zwirowa




.204| 20+016,69 - - 11,82 Zwirowa
.205| 20+056,49 - - 12,12 zwirowa
.206| 20+069,06 - - 12,39 zwirowa
207 | 20+115,34 - - 11,58 Zwirowa
.208| 20+186,66 - - 5,78 Zwirowa
209 20+231,04 - - 6,87 zwirowa
.210| 20+290,80 - - 16,57 zwirowa
211 20+367,24 - - 11,80 Zwirowa
212 20+409,49 - - 10,79 Zwirowa
213 | 20+422,44 - - 61,33 bitumiczna
Strona lewa wies Wnory Wandy
214 19+518,86 - 40/6 26,87 zwirowa
215| 19+588,69 - 40/6 22,77 Zwirowa
.216| 19+627,00 - - 20,53 Zwirowa
217 19+664,49 - 40/6 18,11 zwirowa
218 19+741,81 - - 12,73 zwirowa
219 19+751,98 40/5 40/6 25,03 Zwirowa
220 19+822,09 - 40/6 25,09 zwirowa
221 19+851,02 40/5 40/6 24,87 zwirowa
.222| 20+000,98 - - 13,51 bitumiczna
.223| 20+016,69 - - 8,97 zwirowa
224 20+072,80 - - 55,06 bitumiczna
225 20+159,23 - - 9,79 zwirowa
226 20+231,04 - - 20,42 zwirowa
227 | 20+398,62 - - 15,00 Zwirowa
228 | 20+422,44 - - 23,19 bitumiczna
Strona prawa wies Piszczaty Piotrowieta
229 | 20+458,96 - - 22,02 zwirowa
230 20+478,41 - - 37,03 zwirowa
231 20+511,33 - - 19,33 Zwirowa
.232| 20+681,89 - - 31,80 Zwirowa
.233| 20+746,35 - - 25,25 zwirowa
234 | 20+964,47 - - 26,68 zwirowa
235 21+019,92 - 60/10 stal) 121,43 bitumiczna
Strona lewa wies Piszczaty Piotrowieta
.236| 20+463,45 - - 16,24 Zwirowa
237 | 20+504,35 - 40/7 17,72 zwirowa
.238| 20+647,91 - 40/6 20,01 zwirowa
239 21+019,92 - - 25,36 bitumiczna
6 468,55
RAZEM bitumiczna 1 142,60
kostka 2 286,72
zwirowa 3 039,23

llos¢ zjazdow do rozbidrki w ramach ich przebudowy:
fi 40 - 12 szt. o dtugosci rur 77,0 m
fi60 - 1 szt. o dtugosci rur 12,0 m

llos¢ rur do wbudowania na zjazach:
fi 40 - 48 szt. o dtugosci rur 316,0 m
fi60 - 2 szt. o dtugoscirur 24,0 m

Zaprojektowano budowe 50 szt. zjazdow rurowych,

w tym przebudowe 13 szt. istniejacych zjazdow rurowych.
Na skrzyzowaniach z drogami powiatowymi zaprojektowano
zastosowanie rur z blach stalowych, pozostate rury PEHD.




na odc. Grodzkie Nowe — dr. pow Nr 2047B w lokalizacji 13+821,50 — 21+030,20 na dlugosci 7,20870 km

INWENTARYZACJA LUKOW POZIOMYCH
w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2052B Wysokie Mazowieckie - Kulesze Koscielne — Kobylin Borzymy

NR LOKALI KAT WSPOLRZEDNE PRO- | SPADEK | TEREN | POSZE- L B Pp
LUKU ZACJA ZWR WIERZCHOLKA MIEN | POJEKT. Z,N RZENIA [m] [m] [m]
KIER. [km] &[] X Y R [m] [%] kr, bkr P [m]

ZWR.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PPT 13+821,50 - 4672359,6466 | 5809873,7383 - 2x2,0 Nbkr - - - -
WIL 134905,46 | 57,76 | 4672416,8363 | 5809937,7203 39 4,0* Zkr 2x0,75 39,32 5,54 30
w2p 14+018,94 | 19,84 | 4672385,0412 | 5810048,8181 130 2x2,0%* Zkr 2x0,40 44,99 1,97 30
W3L 14+186,43 | 18,33 | 4672396,3425 | 5810216,4311 200 2x2,0%* Zkr 2x0,50 63,95 2,58 20
Ww4p 14+389,51 | 50,17 | 4672344,1955 | 5810418,6244 180 5.5 Nbkr 0 157,62 18,75 20
WS5sP 14+605,85 | 14,03 | 4672473,7201 | 5810598,8157 190 5,0 Nbkr 0 46,53 1,43 20
WéP 14+747,59 1,89 4672581,9736 | 5810690,4892 1300 2x2,0 Nbkr 0 42,77 0,18 0
W7P 14+921,14 0,01 4672718,0335 | 5810798,2279 zat 2x2,0 Nbkr 0 - - 0
W8P 15+163,59 | 12,32 | 4672908,1796 | 5810948,8548 300 6,07%** Nbkr 0 64,50 1,74 20
WIL 15+533,92 | 47,64 | 4673242,0878 | 5811112,1915 49 5,0 Zkr 2x0,60 40,74 4,56 30;22




NR LOKALI | KAT WSPOLRZEDNE PRO- | SPADEK | TEREN | POSZE- L z Pp
LUKU ZACJA ZWR WIERZCHOLKA MIEN | POJEKT. Z,N RZENIA [m] [m] [m]
KIER. [km] OTU X Y R [m] [%] kr, bkr B [m]

ZWR. &[°]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
WI10P | 15462990 | 35,57 | 4673269,6549 | 5811206,5188 100 4,0 Zkr 2x0,30 62,07 5,02 22,57;30
WIIL | 15+4924,79 | 42,88 | 4673504,7227 | 5811391,1229 160 3, 5%k Zkr 2x0,20 119,74 11,90 20;11,93
WI12P | 16+052,40 | 26,46 | 46735252198 | 5811520,8817 190 2,5%%% Zkr 0 87,74 5,18 11,94;20
WI13L | 16428544 | 15,60 | 46736609173 | 5811711,5714 250 3,0%%* Zkr 0 68,06 2,33 20
W14P | 16+441,32 | 90,37 | 4673717,8090 | 5811869,2617 53 5,0 Zkr 2x0,55 83,60 22,20 30
WISL | 16491390 | 49,40 | 4674174,8313 | 5811700,9889 100 5,0 Zkr 2x0,30 86,22 10,07 30
WI16L | 17+157,08 9,18 4674389,7111 | 5811821,0232 400 2,5%%% Zkr 0 64,10 1,29 20;19,87
WI17L | 17447292 | 17,37 | 4674637,4708 | 5812017,1785 80 5,0 Zkr 2x0,40 24,25 0,93 30
WI8L | 17+580,40 | 40,28 | 4674698,9796 | 5812107,4675 110 4,0 Zkr 2x0,30 71,33 7,16 25
WI19P | 174764,11 | 69,36 | 4674678,4622 | 5812302,1695 120 5,0%%* Zkr 2x0,20 145,26 25,92 25
W20P | 17+877,01 2,54 4674788,6465 | 5812357,4886 zat 2x2,0 Zkr 0 - - 0




NR LOKALI | KAT WSPOLRZEDNE PRO- | SPADEK | TEREN | POSZE- L 7 Pp
LUKU | ZACJA | ZWR WIERZCHOELKA MIEN | POJEKT. | Z,N |RZENIA | [m] [m] [m]
KIER. [km] OTU X Y R [m] [%] kr,bkr | B [m]

ZWR. &[°]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
W2IL | 18+036,76 | 10,95 | 4674934,4861 | 5812422,7885 | 155 2x2,0 Zkr 2x0,20 29,62 0,71 20
W22P | 18+123,42 | 13,07 | 46750054931 | 5812472,6358 90 45 Zkr 2x0,35 20,53 0,59 30
W23L | 18+291,76 | 12,22 | 4675161,7251 | 5812535,7502 | 300 5,0%%% Nbkr 0 63,99 1,71 20
W24L | 18+487,73 | 0,56 | 4675323,8780 | 5812646,0243 | 22000 2x2,0 Nbkr 0 213,42 0,26 0
W25L | 19+027,00 | 0,39 | 4675766,8431 | 5812953,5935 | 5000 2x2,0 Nbkr 0 34,41 0,03 0
W26L | 19+51426 | 0,08 | 4676165,1605 | 58132342453 | zat 2x2,0 Nbkr 0 - - 0
W27L | 19+967,76 | 13,00 | 4676535,5713 | 58134959686 | 110 7.0 Zbkr 2x0,30 24,96 0,71 30
W28P | 20+069,06 | 41,50 | 4676603,9603 | 5813572,5740 80 7.0 Zbkr 2x0,40 57,95 5,55 29.,85:30
W29P | 20+321,71 | 4,88 | 46768562117 | 5813602,3980 | 600 2x2,0 Nbkr 0 51,06 0,54 20
W30L | 20+485,12 | 4,72 | 4677019,5708 | 5813607,7224 | 1000 2x2,0 Zbkr 0 82,31 0,85 20
W3IL | 20+736,07 | 10,32 | 4677268,9957 | 5813636,5055 | 450 5,5%% Nbkr 0 81,08 1,83 20




NR LOKALI KAT WSPOLRZEDNE PRO- | SPADEK | TEREN | POSZE- L Z Pp
LUKU | ZACJA | ZWR WIERZCHOLKA MIEN | POJEKT. | Z,N |RZENIA | [m] [m] [m]
KIER. [km] OTU X Y R [m] [%] kr, bkr B [m]

ZWR. &[°]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
W32L | 20+999,45 5,62 4677521,1111 | 5813713,1315 125 5,0 Nbkr 2x0,25 12,25 0,15 20
KPT 21+030,20 - 4677548,6384 | 5813724,5465 - 2x2,0 Nbkr - - - -

TEREN:

Nbkr - teren niezabudowany, jezdnia bez kraweznikow;

Zkr - teren zabudowany, jezdnia ograniczona kraweznikami;

Zbkr - teren zabudowany, jezdnia bez kraweznikow;

* - na tuku W1 zamiast spadku 5,0% przyjeto spadek poprzeczny 4,0% z uwagi na skrzyzowanie;

ok - na tukach W2 1 W3 przyjeto spadki 2x2,0% zamiast 3,0% z uwagi na konieczno$¢ prawidtowego odwodnienia i mate katy
zwrotu tukéw w kraweznikach w obszarze zabudowanym,;

wokok - na tuku W8 z uwagi na istniejace spadki zwigkszono spadek projektowany z 3,5% na 6,0%;

wAE - na tuku W11 z uwagi na istniejace spadki zwigkszono spadek projektowany z 2,0% na 3,5%;




skck

kksk

kskeck

kkosk

kg

kkosk

kkosk

- na tuku W12 z uwagi na istniejace spadki zwigkszono spadek projektowany z 2,0% na 2,5%;

- na tuku W13 z uwagi na istniejace spadki zwigkszono spadek projektowany z 2x2,0% na 3,0%;

- na tuku W16 z uwagi na istniejace spadki zwigkszono spadek projektowany z 2x2,0% na 2,5%;

- na tuku W19 z uwagi na istniejace spadki zwigkszono spadek projektowany z 3,0% na 5,0%;

- na tuku W21 przyjeto spadek 2x2,0% zamiast 2,0% z uwagi na konieczno$¢ prawidtowego odwodnienia i male katy
zwrotu tukéw w kraweznikach w obszarze zabudowanym:;

- na tuku W23 z uwagi na istniejace spadki zwigkszono spadek projektowany z 3,5% na 5,0%;

- na tuku W31 z uwagi na istniejace spadki zwigkszono spadek projektowany z 2,5% na 5,5 %;



Powierzchnia jezdni w ramach przebudowy drogi
powiatowej nr. 2052B Wysokie Mazowieckie - Kulesze
Koscielne - Kobylin Borzymy na odc. Grodzkie Nowe -
dr. Pow nr. 2047B w lokalizacji 13+821,50 - 21+030,20

na ditugosci 7,2087 km

OPIS Km szer.[m] di [m] pow. [m2]

PPT 13821,5 6
34,3 205,8|

PPP 13855,8 6
30 202,5

KPP 13885,8 7,5
19,66 147,45

W1L St 13905,46 7,5
19,66 147,45

KPP 13925,12 7,5
30 218,7

PPP 13955,12 7,08
11,32 79,24/

PPP 13966,44 6,92
30 201,3

KPP 13996,44 6,5
22,5 146,25

W2P |St 14018,94 6,5
22,49 146,185

KPP 14041,43 6,5
30 187,5

PPP 14071,43 6
63,03 378,18|

PPP 14134,46 6
20 120

KPP 14154,46 6
31,97 191,82

W3L St 14186,43 6
31,97 191,82

KPP 14218,4 6
20 120

PPP 14238,4 6
52,3 313,8|

PPP 14290,7 6
20 120

KPP 14310,7 6
78,81 472,86

W4 P |St 14389,51 6
78,81 472,86

KPP 14468,32 6
20 120

PPP 14488,32 6
74,27 445,62|

[PPP 14562,59 6

R alfa b

39 64,1798  2x0,75

130 22,0312  2x0,25

203 18,2 0

180 50,1 0



W5 P

W6 P

w8 P

WI L

W10 P

Wi1L

20 120

KPP 14582,59 6
23,26 139,56

St 14605,85 6
23,27 139,62

KPP 14629,12 6
20 120

PPP 14649,12 6
77,08 462,48|

PLK 14726,2 6
21,39 128,34

St 1474759 6
21,38 128,28

KEK 14768,97 6
152,17 913,02

W7 P zatamanie 14921,14 6
190,2 1141,2

PPP 15111,34 6
20 120

KPP 15131,34 6
32,25 193,5

St 15163,59 6
32,25 193,5

KPP 15195,84 6
20 120

PPP 15215,84 6
267,71 1606,26|

PPP 15483,55 6
30 198

KPP 15513,55 7,2
20,37 146,664

St 15533,92 7,2
20,37 146,664

KPP 15554,29 7,2
22 155,1

PPP 15576,29 6,9
22,57 152,3475

KPP 15598,86 6,6
31,04 204,864

St 15629,9 6,6
31,03 204,798

KPP 15660,93 6,6
30 189

PPP 15690,93 6
153,99 923,94

PPP 15844,92 6
20 124

KPP 15864,92 6,4
59,87 383,168

St 15924,79 6,4
59,87 383,168

KPP 15984,66 6,4

190

1300

300

49

100

160

14,02

1,53

0,1

12,19

47,38

35,34

42,53

0

0

2x0,6

2x0,3

2x0,2



W12 P

W13 L

W14 P

W15 L

W16 L

PPP 15996,59 6
KPP 16008,53 6
St 16052,4 6
KPP 16096,27 6
PPP 16116,27 6
PPP 16231,41 6
KPP 16251,41 6
St 16285,44 6
KPP 16319,47 6
PPP 16339,47 6
PPP 16369,52 6
KPP 16399,52 7,1
St 16441,32 7,1
KPP 16483,12 7,1
PPP 16513,12 6
PPP 16840,79 6
KPP 16870,79 6,6
St 16913,9 6,6
KPP 16957,01 6,6
PPP 16987,01 6
PPP 17105,03 6
KPP 17125,03 6
St 17157,08 6
KPP 17189,13 6
PPP 17209 6

[PPP 17430,8 6|

11,93
11,94
43,87
43,87
20
115,14
20
34,03
34,03
20
30,05
30
41,8
41,8
30
327,67
30
43,11
43,11
30
118,02
20
32,05
32,05
19,87

221,8

73,966
71,64
263,22
263,22
120
690,84
120
204,18
204,18
120
180,3
196,5
296,78
296,78
196,5
1966,02
189
284,526
284,526
189
708,12
120
192,3
192,3
119,22

1330,8

190

250

53

100

400

26,28

15,36

90,22

49,24

9,11

0

0

2x0,55

2x0,3



W17L

W18 L

W19P

W21 L

w22 P

KPP 17460,8 6,8
St 17472,92 6,8
KPP 17485,05 6,8
PPP 17515,05 6,7
PPP 17516,74 6,7
KPP 17541,74 6,6
St 17580,4 6,6
KPP 17619,07 6,6
PPP 17644,07 6
PPP 17666,48 6
KPP 17691,48 6,4
St 17764,11 6,4
KPP 17836,74 6,4
PPP 17861,74 6

W20 P zatamanie 17877,01 6
PPP 18001,95 6
KPP 18021,95 6,4
St 18036,76 6,4
KPP 18051,57 6,4
PPP 18071,57 6
PPP 18083,16 6
KPP 18113,16 6,7
St 18123,42 6,7
KPP 18133,69 6,7
PPP 18163,69 6

[PPP 18239,76 6|

30
12,12
12,13

30

1,69

25
38,66
38,67

25
22,41

25
72,63
72,63

25
15,27

124,94

20
14,81
14,81

20
11,59

30
10,26
10,27

30

76,07

192
82,416
82,484
202,5
11,323
166,25
255,156
255,222
157,5
134,46
155
464,832
464,832
155
91,62
749,64
124
94,784
94,784
124
69,54
190,5
68,742
68,809

190,5

456,42

80

110

120

155

90

17,22

40,17

69,22

10,57

13,04

2x0,4

2x0,3

2x0,2

2x0,2

2x0,35



w23 L

w24 L

W25 L

w27 L

was P

w29 P

KPP 18259,76 6
St 18291,76 6
KPP 18323,75 6
PPP 18343,75 6
PLK 18381,02 6
St 18487,73 6
KEL 18594,44 6
PLK 19009,8 6
St 19027 6
KEL 19044,21 6

W26 L zatamanie 19514,26 6
PPP 19925,28 6
KPP 19955,28 6,6
St 19967,76 6,6
KPP 19980,23 6,6
PPP 20010,23 6
KPP 20040,08 6,8
St 20069,06 6,8
KPP 20098,03 6,8
PPP 20128,03 6
PPP 20276,18 6
KPP 20296,18 6
St 20321,71 6
KPP 20347,24 6
PPP 20367,24 6

[PPP 20423,96 6|

20

32
31,99
20
37,27
106,71
106,71
415,36
17,2
17,21
470,05
411,02
30
12,48
12,47
30
29,85
28,98
28,97
30
148,15
20
25,53
25,53
20

56,72

120

192
191,94
120
223,62
640,26
640,26
2492,16
103,2
103,26
2820,3
2466,12
189
82,368
82,302
189
191,04
197,064
196,996
192
888,9
120
153,18
153,18
120

340,32

300

22000

5000

110

80

600

12,13

0,34

0,23

0,05

13

41,3

4,53

0

2x0,3

2x0,4



W30 L

W31L

W32L

KPP 20443,96 6
St 20485,12 6
KPP 20526,28 6
PPP 20546,28 6
PPP 20675,53 6
KPP 20695,53 6
St 20736,07 6
KPP 20776,6 6
PPP 20796,6 6
PPP 20973,33 6
KPP 20993,33 6,5
St 20999,45 6,5
KPP 21005,58 6,5
PPP 21025,58 5

20
41,16
41,16
20
129,25
20
40,54
40,53
20
176,73
20
6,12
6,13

20

7208,7

120
246,96
246,96
120
775,5
120
243,24
243,18
120
1060,38
125
39,78
39,845

115

44167,3555

1000

450

125

4,43

10,19

5,37

0

2x0,25



Obliczenie powierzchni jezdni wymagajacej frezowania w ramach przebudowy drogi
powiatowej Nr 2052B Wysokie Mazowieckie - Kulesze Koscielne — Kobylin Borzymy
na odc. Grodzkie Nowe — dr. pow Nr 2047B w lokalizacji 13+821,50 — 21+030,20

na dlugosci 7,20870 km
Strona Poczatek Koniec Glebokosé | Dlugos¢ | Powierzchnia
jezdni odcinka odcinka frezowania [m] [m2]
[km] [km] [cm]
1 2 3 4 5
lewa 13+855,00 134+905,00 3 50,00 150,00%*

14+019,00 14+174,00 3 155,00 465,00*
14+540,00 14+580,00 3 40,00 120,00%*
15+100,00 15+130,00 7,5 30,00 90,00%**
15+955,00 15+996,00 2 41,00 123,00%*
16+008,00 16+135,00 6 127,00 381,00%*
17+165,00 17+272,00 2 107,00 321,00*
17+430,00 17+482,00 3 52,00 156,00*
17+482,00 17+532,00 5 50,00 150,00%*
19+485,00 19+530,00 3 45,00 135,00%*
19+576,00 19+612,00 3 36,00 108,00%*
20+000,00 20+020,00 3,5 20,00 60,00*
20+120,00 20+155,00 2 35,00 105,00%*
20+973,00 21+013,00 8 40,00 120,00%*

prawa 14+019,00 14+174,00 3 155,00 465,00*
14+297,00 14+350,00 8 53,00 159,00%*
15+985,00 16+008,00 2 23,00 69,00*
16+465,00 16+500,00 8 35,00 105,00%*
17+410,00 17+440,00 4 30,00 90,00*
17+666,00 17+701,00 3 35,00 105,00%*
18+025,00 18+075,00 3 50,00 150,00*
20+654,00 20+695,00 5 41,00 123,00*

Razem 1 250,00 3 750,00

kk

- oznaczono powierzchnie frezowania o glgbokosci do 4 cm
- oznaczono powierzchnie frezowania o glgbokosci 5-8 cm

Powierzchnia frezowania o glebokosci do 4 cm - 2745,00 m2

Powierzchnia frezowania o glebokosci 5-8 cm

- 1005,00 m2




Wykaz wyréwnan nawierzchni w ramach przebudowy drogi powiatowej nr.
2052B Wysokie Mazowieckie - Kulesze Koscielne - Kobylin Borzymy na odc.
Grodzkie Nowe - dr. Pow nr. 2047B w lokalizacji 13+821,50 - 21+030,20 na di.

4%
W1L

2x2%
w2Pp

2x2%
W3L

5,50%
w4 p

Powierzchnia [m2]

L
0,027

0,092
0,075
0,14
0,179
0,124
0,124
0,111

0,111

0,023
0,158

0,158

0,162
0,218
0,045
0,422
0,064

0,045

7,2087 km

OPIS Km szer.[m] di[m] pow.[m2]
PPT 13821,5 6

34,3 205,8 |
PPP 13855,8 6

30 202,5
KPP 138858 7,5

19,66 147,45
St 1390546 7,5

19,66 147,45
KPP 1392512 7,5

30 218,7
PPP 13955,12 7,08

11,32 79,24 |
PPP 13966,44 6,92

30 201,3
KPP 13996,44 6,5

225 146,25
St 14018,94 6,5

22,49 146,185
KPP 14041,43 6,5

30 187,5
PPP 1407143 6

63,03 378,18 |
PPP 1413446 6

20 120
KPP 1415446 6

31,97 191,82
St 14186,43 6

31,97 191,82
KPP 14218,4 6

20 120
PPP 14238,4 6

52,3 313,8 |
PPP 14290,7 6

20 120
KPP 14310,7 6

78,81 472,86
St 1438951 6

78,81 472,86
KPP 14468,32 6

20 120
PPP 1448832 6

74,27 445,62 |
PPP 14562,59 6

20 120
KPP 1458259 6

0,495

P
0,009

0,036
0,2695
0,4
0,476
0,141
0,141
0,164

0,164

0,023
0,13

0,13

0,162
0,03
0,21

0,056

0,191
0,14

0,124

Suma
0,036

0,128
0,3445
0,54
0,655
0,265
0,265
0,275

0,275

0,046
0,288

0,288

0,324
0,248
0,255
0,478
0,255
0,185

0,619

Objetos¢ [m3]

2,8126
7,0875
8,6946
11,7469
13,8000
2,9998
8,1000

6,1875

5,3390

9,2074

22,1238

5,7200
19,8207
28,8839

7,3300
16,3394

8,0400



5%
W5 P

2x2%
W6 P

2x2%

6%
w8 P

5%
Wo L

4%
W10 P

23,26 139,56
St 14605,85 6
23,27 139,62
KPP 14629,12 6
20 120
PPP 14649,12 6
77,08 462,48
PtK 14726,2 6
21,39 128,34
St 1474759 6
21,38 128,28
KLK 14768,97 6
152,17 913,02
W7 P famar 14921,14 6
190,2 1141,2
PPP 15111,34 6
20 120
KPP 15131,34 6
32,25 193,5
St 15163,59 6
32,25 193,5
KPP 15195,84 6
20 120
PPP 15215,84 6
51,96 311,76
15267,8 6
32,2 193,2
15300 6
37,62 225,72
15337,62 6
145,93 875,58
PPP 15483,55 6
30 198
KPP 15513,55 7,2
20,37 146,664
St 15533,92 7,2
20,37 146,664
KPP 1555429 7,2
22 155,1
PPP 15576,29 6,9
22,57 152,3475
KPP 15598,86 6,6
31,04 204,864
St 15629,9 6,6
31,03 204,798
KPP 15660,93 6,6
30 189
PPP 15690,93 6
75,07 450,42
15766 6
78,92 473,52
PPP 15844,92 6
20 124
KPP 15864,92 6,4

0,1
0,185
0,09

0,147

0,147
0,045
0,248
0,356
0,156
0,176
0,074
0,185
0,06

0,06

0,079
0,18

0,079
0,134
0,322
0,137
0,446
0,14

0,061
0,205

0,111

0,135
0,068
0,124

0,165

0,147
0,27
0,113
0,469
0,129
0,387
0,087
0,191
0,03
0,06
0,292
0,18
0,29
0,193
0,082
0,115
0,091
0,15
0,106
0,143

0,109

0,235
0,253
0,214

0,312

0,294
0,315
0,361
0,825
0,285
0,563
0,161
0,376
0,09
0,12
0,371
0,36
0,369
0,327
0,404
0,252
0,537
0,29
0,167
0,348

0,22

9,9320
5,6779
4,6700

20,2720

59,0668

57,9159
6,7600
19,1243
17,8988
8,4800
18,8095
8,6457
8,7655
15,3226
7,3650
7,4452
7,4249
7,6560
8,2493
10,1811
12,2413
12,4050
17,1535
20,3219

5,6800



3,50%
W1i1L

2,50%
W12 P

3%
W13 L

5%
W14 P

5%
W15 L

St 15924,79 6,4
KPP 15984,66 6,4
PPP 15996,59 6
KPP 16008,53 6
St 16052,4 6
KPP 16096,27 6
PPP 16116,27 6
PPP 16231,41 6
KPP 16251,41 6
St 16285,44 6
KPP 16319,47 6
PPP 16339,47 6
PPP 16369,52 6
KPP 16399,52 7,1
St 1644132 71
KPP 16483,12 7,1
PPP 16513,12 6

16534 6

16664,23 6

16734,05 6
PPP 16840,79 6
KPP 16870,79 6,6
St 169139 6,6
KPP 16957,01 6,6
PPP 16987,01 6
PPP 17105,03 6
KPP 17125,03 6

59,87
59,87
11,93
11,94
43,87
43,87
20
115,14
20
34,03
34,03
20
30,05
30
41,8
41,8
30
20,88
130,23
69,82
106,74
30
43,11
43,11
30
118,02

20

383,168
383,168
73,966
71,64
263,22
263,22
120
690,84
120
204,18
204,18
120
180,3
196,5
296,78
296,78
196,5
125,28
781,38
418,92
640,44
189
284,526
284,526
189
708,12

120

0,122
0,063
0,06
0,315
0,09
0,233
0,09
0,023
0,075
0,117
0,09
0,045
0,128
0,353
0,249
0,424
0,069
0,135
0,18
0,131
0,26
0,146
0,231

0,027

0,072

0,104

0,051
0,311
0,042
0,207
0,117
0,139
0,117
0,045
0,255
0,104
0,18

0,144
0,272
0,069
0,187
0,071
0,06

0,09

0,153
0,14

0,21

0,437
0,231

0,338

0,023

0,203

0,173
0,374
0,102
0,522
0,207
0,372
0,207
0,068
0,33
0,221
0,27
0,189
0,4
0,422
0,436
0,495
0,129
0,225
0,333
0,271
0,47
0,583
0,462

0,365

0,095

0,307

11,7645
16,3744
2,8393
3,7253
15,9906
12,7004
5,7900
15,8317
3,9800
9,3753
8,3544
4,5900
8,8497
12,3300
17,9322
19,4579
9,3600
3,6958
36,3342
21,0856
39,5472
15,7950
22,5250
17,8260
5,4750
5,6060

4,0200



2,50%
W16 L| St 17157,08 6
KPP 17189,13 6
PPP 17209,13 6
17262,7 6
17312,58 6
17382,4 6
PPP 17430,8 6
KPP 17460,8 6,8

5%
W17L | St 17472,92 6,8
KPP 17485,05 6,8
PPP 17515,05 6,7
PPP 17516,74 6,7
KPP 17541,74 6,6

4%
W18 L| St 17580,4 6,6
KPP 17619,07 6.6
PPP 17644,07 6
PPP 17666,48 6
KPP 17691,48 6,4

5%
W19P | St 17764,11 6,4
KPP 17836,74 6,4
PPP 17861,74 6

2X2%
W20 P ftamar 17877,01 6
17911,05 6
17960 6
PPP 18001,95 6
KPP 18021,95 6,4

2X2%
W21 L| St 18036,76 6,4

32,05
32,05
20
53,57
49,88
69,82
48,4
30
12,12
12,13
30
1,69
25
38,66
38,67
25
22,41
25
72,63
72,63
25
15,27
34,04
48,95
41,95
20

14,81

192,3
192,3
120
321,42
299,28
418,92
290,4
192
82,416
82,484
202,5
11,323
166,25
255,156
255,222
157,5
134,46
155
464,832
464,832
155
91,62
204,24
293,7
251,7
124

94,784

0,092
0,042
0,103
0,045
0,036
0,068
0,045

0,073

0,058

0,1

0,099
0,0581

0,181

0,03
0,333
0,096
0,179

0,11

0,06
0,139
0,23

0,189

0,105
0,285
0,15
0,072
0,185
0,09
0,06

0,223

0,333

0,358

0,126
0,431

0,455

0,03
0,051
0,14
0,051

0,051

0,06
0,06
0,158

0,095

0,197
0,327
0,253
0,117
0,221
0,158
0,105

0,296

0,391

0,458

0,225
0,4891

0,636

0,06
0,384
0,236

0,23

0,161

0,12
0,199
0,388

0,284

8,0766
8,3971
5,8000
9,9104
8,4297
13,2309
6,3646

6,0150

8,3299

12,7350

9,1146

13,8036
21,7538
7,9500
0,6723
5,5500
22,5153
16,9228

4,8875

6,9281

7,8075
12,3123

6,7200

5,1539



4,50%
w22 P

5%
w23 L

2x2%

w24 L

2x2%
W25 L

KPP 18051,57 6,4
PPP 18071,57 6
PPP 18083,16 6
KPP 18113,16 6,7
St 18123,42 6,7
KPP 18133,69 6,7
PPP 18163,69 6
PPP 18239,76 6
KPP 18259,76 6
St 18291,76 6
KPP 18323,75 6
PPP 18343,75 6
PLK 18381,02 6
18459,64 6
St 18487,73 6
18559,39 6
KL 18594,44 6
18650 6
18709 6
18750 6
18800 6
18850 6
18900 6
18950 6
PLK 19009,8 6
St 19027 6
KEL 19044,21 6

14,81
20
11,59
30
10,26
10,27
30
76,07
20
32
31,99
20
37,27
78,62
28,09
71,66
35,05
55,56
59
41
50
50
50
50
59,8
17,2

17,21

94,784
124
69,54
190,5
68,742
68,809
190,5
456,42
120
192
191,94
120
223,62
471,72
168,54
429,96
210,3
333,36
354
246
300
300
300
300
358,8
103,2

103,26

0,032

0,059

0,28

0,307
0,221
0,151
0,101
0,225
0,135
0,09
0,173
0,05
0,06
0,03
0,09
0,09
0,135
0,06
0,086
0,038
0,093
0,178

0,072

0,128

0,032

0,12

0,139

0,09
0,221
0,09
0,135
0,18
0,118
0,068
0,045
0,041
0,071
0,03
0,101
0,113
0,338
0,071
0,92
0,06
0,113
0,26

0,225

0,128

0,064

0,179

0,419

0,397
0,442
0,241
0,236
0,405
0,253
0,158
0,218
0,091
0,131
0,06
0,191
0,203
0,473
0,131
1,006
0,098
0,206
0,438

0,297

0,256

3,8382

8,9700

8,3762

12,5850
25,9779
4,7700
10,2560
10,5247
4,1100
7,0068
12,1468
3,1180
6,8435
4,3988
10,9453
19,9420
12,3820
28,4250
27,6000
7,6000
16,1000

21,9765

9,5144



2x2%

7%
W27 L

7%
was P

19100 6

19150 6

19200 6

19250 6

19300 6

19350 6

19400 6

19450 6

W26 L tamar 19514,26 6
19600 6

19650 6

19700 6

19750 6

19800 6

19850 6

PPP 19925,28 6
KPP 1995528 6,6
St 19967,76 6,6
KPP 19980,23 6,6
PPP 20010,23 6
KPP 20040,08 6,8
St 20069,06 6,8
KPP 20098,03 6,8
PPP 20128,03 6
20175,26 6

PPP 20276,18 6
KPP 20296,18 6

55,79
50
50
50
50
50
50
50

64,26

85,74
50
50
50
50
50

75,28
30

12,48

12,47
30

29,85

28,98

28,97
30

47,23

100,92

20

334,74
300
300
300
300
300
300
300

385,56

514,44
300
300
300
300
300

451,68
189

82,368

82,302
189

191,04

197,064
196,996
192
283,38
605,52

120

0,06
0,128
0,042
0,059
0,091
0,078
0,063
0,068
0,058
0,038
0,113
0,104

0,27
0,063
0,124
0,176

0,086

0,087
0,061
0,106
0,136
0,196
0,045
0,068

0,05

0,06
0,15
0,053
0,059
0,068
0,071
0,113
0,158
0,135
0,135
0,144
0,134
0,297
0,113
0,085
0,079

0,105

0,262
0,051
0,056
0,165
0,07
0,131
0,079

0,135

0,12
0,278
0,095
0,118
0,159
0,149
0,176
0,226
0,193
0,173
0,257
0,238
0,567
0,176
0,209
0,255

0,191

0,349
0,112
0,162
0,301
0,266
0,176
0,147

0,185

10,4885
9,9500
9,3250
5,3250
6,9250
7,7000
8,1250

10,0500

13,4625

15,6904

10,7500

12,3750

20,1250

18,5750
9,6250

17,4650

6,6900

6,7365

6,9150
4,0895
6,7089
8,2130
6,6300
7,6276

16,7527

14,6834



2x2% 25,53 153,18
W29 P| St 20321,71 6 0,242 0,218 0,46
25,53 153,18
KPP 20347,24 6 14,3420
20 120
PPP 20367,24 6 0,09 0,08 0,17
56,72 340,32 7,0900
PPP 20423,96 6 0,03 0,05 0,08
20 120
KPP 20443,96 6 9,3269
2x2% 41,16 246,96
W30L| St 20485,12 6 0,135 0,09 0,225
41,16 246,96 8,1908
KPP 20526,28 6 0,068 0,105 0,173
20 120
PPP 20546,28 6 5,9231
27,96 167,76
20574,24 6 0,032 0,042 0,074
79,76 478,56 8,9331
20654 6 0,082 0,068 0,15
21,53 129,18 6,1791
PPP 20675,53 6 0,311 0,113 0,424
20 120 6,2300
KPP 20695,53 6 0,105 0,094 0,199
55 40,54 243,24 6,4864
W31L| St 20736,07 6 0,083 0,038 0,121
40,53 243,18 7,0927
KPP 20776,6 6 0,034 0,195 0,229
20 120 3,7200
PPP 20796,6 6 0,06 0,083 0,143
56,92 341,52 12,5793
20853,52 6 0,132 0,167 0,299
49,88 299,28 10,7491
20903,4 6 0,038 0,094 0,132
69,93 419,58 8,6364
PPP 20973,33 6 0,055 0,06 0,115
20 125 5,2200
KPP 20993,33 6,5 0,098 0,309 0,407
5% 6,12 39,78
W32L| St 20999,45 6,5 4,9858
6,13 39,845
KPP 21005,58 6,5 0,098 0,309 0,407
20 125
PPP 21025,58 6 10,0203
4,62 27,72
21030,2 6 0,098 0,309 0,407
7208,7 44177,36 1 826,3486
103,3532

Objetos¢ wyrownan nawierzchni bitumicznej wynosi 1826,35 m3

llos¢ betonu asfaltowego do wyréwnania istniejacej nawierzchni:



1826,35x2,5=4565,87 ton












FREZOWANIE
L Km
3cm 13855,8
49,66
3cm 13905,46

39

130

203

180

alfa

64,1798

22,0312

18,2

50,1

2x0,75

2x0,25



190

1300

300

49

1754,79

100

14,02

1,53

0,1

12,19

47,38

35,34

2x0,6

2x0,3



160

190

250

53

100

42,53

26,28

15,36

90,22

49,24

2x0,2

2x0,55

2x0,3



400

80

110

120

155

9,11

17,22

40,17

69,22

10,57

2x0,4

2x0,3

2x0,2

2x0,2



90 13,04 2x0,35

300 12,13 0

22000 0,34 0

5000 0,23 0



110

80

0,05

13

41,3

2x0,3

2x0,4



600 4,53 0

1000 4,43 0

450 10,19 0

125 5,37 2x0,25















Wykaz drzew do wycinki, karp do karczowania oraz wywozu
w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2052B
Wysokie Mazowieckie — Kulesze Koscielne — Kobylin Borzymy
na odcinku Grodzkie Nowe — droga powiatowa Nr 2047B
w km 13+821,50 — 21+030,20 na dlugosci 7,20870 km

L.P. | Lokalizacja Gatunek Srednica [cm] TloS¢ [szt.]
[km]
1 2 3 4 5
strona lewa
1 14+136,00 olcha 30 1
2 14+137,50 olcha 30 1
3 16+588,80 wierzba 80 1
4 16+591,00 wierzba 60 1
5 16+593,20 wierzba 60 1
6 16+595,50 wierzba 60 1
7 16+597,50 wierzba 30 1
8 16+602,00 wierzba 80 1
9 16+604,00 wierzba 60 1
10 16+606,50 wierzba 80 1
11 16+611,00 wierzba 80 1
12 16+613,50 wierzba 30 1
13 16+616,50 wierzba 30 1
14 16+620,80 wierzba 80 1
15 17+530,60 grusza 25 1
16 19+189,50 topola 60 1
17 19+204,80 olcha 30 1
18 19+243,00 topola 40 1
19 19+283,40 topola 60 1
20 19+291,70 topola 60 1
21 19+306,70 topola 60 1
22 19+314,70 topola 30 1
23 19+336,50 olcha 40 1
24 19+352,00 olcha 20 1
25 19+358,00 jesion 16 1
26 19+374,20 olcha 30 1
27 19+390,50 olcha 60 1
28 19+397,50 olcha 40 1
29 20+010,20 lipa 60 1
30 20+556,40 jesion 30 1
strona prawa

31 14+941,80 jesion 40 1
32 16+328,50 olcha 30 1
33 16+331,30 olcha 30 1
34 16+337,50 olcha 30 1
35 16+989,50 wierzba 30 1
36 16+991,30 wierzba 30 4
37 16+994,30 wierzba 40 4
38 16+996,50 wierzba 30 1
39 17+051,50 gruszka 20 1
40 19+116,00 topola 100 1
41 19+147,00 topola 80 1
42 19+196,00 topola 40 1




43 194211,00 olcha 30 1
44 194218,50 olcha 30 1
45 194319,00 olcha 20 1
46 194+417,60 olcha 80 1
47 194+450,00 olcha 60 1
48 194+486,00 olcha 60 1

Ilo$¢ drzew do wycinki:

- 0 $rednicy 15-25 cm - Szt
- 0 $rednicy 26-35 cm - 20 szt.
- 0 $rednicy 36-45 cm - Oszt.
- 0 $rednicy 56-65 cm - 12 szt
- 0 $rednicy 80 cm - T szt
- 0 $rednicy 100 cm - 1szt

L.acznie do wycinki przewidziano 54 szt. drzew o Srednicach jak wyzej.

Ilo$¢ karp do karczowania po uprzednio $cigtych drzewach

(oprocz ww. drzew do wycinki)

- 0 $rednicy 30 cm - 2sz7t.
- 0 $rednicy 40 cm - 14 szt
- 0 $rednicy 50 cm - 15 szt
- 0 $rednicy 60 cm - 24 g7t
- 0 $rednicy 70 cm - 24 g7t
- 0 $rednicy 80 cm - 102 szt.
- 0 $rednicy 90 cm - 8szt.
- 0 $rednicy 100 cm - 32 szt
- 0 $rednicy 110 cm - 1szt
- 0 $rednicy 120 cm - 2szt
- 0 $rednicy 150 cm - 3szt

Y.gczna ilo$¢ karp do karczowania

- 0 $rednicy do 25 cm - Szt
- 0 $rednicy 30 cm - 22 szt
- 0 $rednicy 40 cm - 23 szt
- 0 $rednicy 50 cm - 15 szt
- 0 $rednicy 60 cm - 36 szt.
- 0 $rednicy 70 cm - 24 szt
- 0 $rednicy 80 cm - 109 szt.
- 0 $rednicy 90 cm - 8szt.
- 0 $rednicy 100 cm - 33 szt
- 0 $rednicy 110 cm - 1szt
- 0 $rednicy 120 cm - 2sz7t.
- 0 $rednicy 150 cm - 3szt

Lacznie do karczowania przewidziano 281 szt. karp po drzewach
wycietych uprzednio oraz wycigtych w ramach projektowanej
przebudowy.



Wykaz zakrzaczenia do wycinki
w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2052B
Wysokie Mazowieckie — Kulesze KoS$cielne — Kobylin Borzymy

na odcinku Grodzkie Nowe — droga powiatowa Nr 2047B

w km 13+821,50 - 21+030,20 na dlugosci 7,20870 km

L.P. Lokalizacja [km] Gestosé Powierzchnia [m2]
2 3 4
strona lewa
1 14+488,8 - 14+609,5 rzadkie 241,40
2 14+689,3 — 14+769,1 rzadkie 159,60
3 15+186,0 — 15+257,8 rzadkie 143,60
4 15+426,40 geste 2,00
5 174960,90 geste 10,00
6 18+280,10 — 18+409,8 rzadkie 129,70
7 18+504,50 — 18+519,50 geste 30,00
8 18+534,50 — 18+585,30 rzadkie 101,60
9 18+585,30 — 18+618,20 geste 65,80
10 18+618,20 — 18+709,00 rzadkie 181,60
11 18+709,00 — 18+823,70 geste 286,75
12 18+823,70 — 18+923,50 rzadkie 99,80
13 19+119,00 — 19+345,40 rzadkie 226,40
14 19+667,50 — 19+693,50 rzadkie 26,00
15 20+165,30 — 20+191,20 geste 25,90
16 20+245,10 — 20+255,00 rzadkie 9,90
17 20+589,20 — 20+645,10 geste 83,85
18 20+821,60 — 20+923,30 rzadkie 101,70
19 21+063,00 — 21+076,00 rzadkie 13,00
strona prawa
20 15+068,30 — 15+237,90 rzadkie 169,60
21 15+760,50 — 15+773,50 rzadkie 26,00
22 16+185,50 — 16+318,10 rzadkie 132,60
23 18+481,60 rzadkie 2,00
24 18+522,50 — 18+618,20 geste 191,40
25 18+618,20 — 18+665,10 rzadkie 93,80
26 18+724,00 — 18+794,80 geste 177,00
27 18+818,70 — 19+077,00 rzadkie 258,30
28 19+108,00 — 19+768,30 rzadkie 660,30
29 19+778,30 — 19+816,20 rzadkie 75,80
30 19+821,20 geste 2,00
31 20+324,90 — 20+334,90 geste 5,00
32 20+472,50 — 20+504,40 geste 63,80
33 20+684,00 geste 2,00
34 20+875,50 — 20+941,30 rzadkie 65,80

- rzadkie
- geste

Ilos¢ krzakéw do wycinki:
-2918,50 m2=0,29185 ha
- 945,50 m2=0,09455 ha




SKALA 1:500

LEGENDA: MAPA ZASADNICZA
Zjazd zwirowy (z przetworzenia mapy w skali 1:1000)

zjazd bitumiczny
zjazd bet.kostka
pobocze utwardzone
granica dziafki
jezdnia

OBIEKT: Droga Powiatowa Nr 2052B ARKUSZ 1(10)
Km 13+750 - 21+050

Gm.: Kulesze Koscielne, Kobylin Borzymy

Pow.: wysokomazowiecki

Woj.: podiaskie

Ark. m. zas.: 245.313.0