
OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu drogowego przebudowy drogi powiatowej Nr 2052B Wysokie Mazowieckie - 
Kulesze Kościelne – Kobylin Borzymy na odc. Grodzkie Nowe – dr. pow. Nr 2047B w 

lokalizacji 13+821,50 – 21+030,20 na długości 7,20870 km 

 
1. DANE OGÓLNE 
 
Obiekt – droga powiatowa Nr 2052B Wysokie Mazowieckie - Kulesze Kościelne – Kobylin 
Borzymy na odc. Grodzkie Nowe – dr. pow. Nr 2047B w lokalizacji 13+821,50 – 21+030,20 
o długości 7,20870 km. 
 

INWESTOR: Zarząd Dróg Powiatowych 

  w Wysokiem Mazowieckiem 

 

Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej Nr 2052B Wysokie 
Mazowieckie – Kulesze Kościelne – Kobylin Borzymy na odcinku Grodzkie Nowe – dr. pow. 
Nr 2047B w lokalizacji 13+821,50 – 21+030,20 na długości 7,2087 km.  
Początek odcinka drogi objętej przebudową przyjęto na wysokości kapliczki przydrożnej na 
wjeździe do miejscowości Grodzkie Nowe od strony Kulesz Kościelnych w km 13+821,50,  
zaś koniec za skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 2047B Zalesie Łabędzkie – Piszczaty 
Piotrowięta w km 21+030,20. Zakresem opracowania objęto wykonanie wzmocnienia jezdni 
bitumicznej do parametrów odpowiadających kategorii ruchu KR-2 z jednoczesnym jej 
poszerzeniem do szerokości jezdni 6,00 m. Wraz z przebudową jezdni przewiduje się remonty i 
przebudowy obiektów mostowych w ciągu trasy oraz przepustów, których stan techniczny oraz 
parametry stwarzają taką konieczność. Przewiduje się budowę ciągów pieszych w 
miejscowościach, przez które przebiega droga, jak również usunięcie zadrzewienia kolidującego z 
planowaną przebudową lub zagrażającego bezpieczeństwu ruchu z uwagi na stan.  
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
 Podstawę opracowania stanowią: 
 
- umowa zawarta z Zarządem Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem 
- podkład geodezyjny – mapy geodezyjne w skali 1:500 wraz z wykazem właścicieli gruntów 
- wizje lokalne w terenie – pomiary uzupełniające 
- uzgodnienia robocze z inwestorem 
- uzgodnienia branżowe 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki i Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie; Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999 r., poz.4 
 
 
 

 

 



3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

Na omawianym odcinku droga powiatowa nr 2052B przebiega przez obręb następujących 
miejscowości: Nowe Grodzkie, Grodzkie Szczepanowięta, Stare Grodzkie, Wnory Wypychy, 
Wnory Kużele, Stare Wnory, Wnory Wandy oraz Piszczaty Piotrowięta. W swym przebiegu 
droga stanowi element ciągu komunikacyjnego Wysokie Mazowieckie – Jeżewo, 
przebiegając na przemian przez tereny zabudowane kolejnych miejscowości: Nowe Grodzkie, 
Stare Grodzkie, Wnory Wypychy, Wnory Kużele, Wnory Wandy, pomiędzy nimi zaś przez 
obszary niezabudowane wzdłuż pól uprawnych w obrębie wsi Grodzkie Szczepanowięta i 
Piszczaty Piotrowięta.  

Na odcinku objętym opracowaniem droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej 
zdeformowanej, z występującymi spękaniami siatkowymi o zmiennej szerokości, na odcinkach 
przebiegających przez teren niezabudowany wynoszącej średnio 5,00 m.  
W terenach zabudowanych droga posiada przekrój uliczny z jedno lub obustronnymi chodnikami 
ziemnymi. Szerokość poboczy gruntowych wynosi 0,5 ÷ 2,5 m. W ciągu trasy zinwentaryzowano 
32 łuki poziome. 

W swym przebiegu droga posiada skrzyżowania z drogami powiatowymi i gminnymi, 
będących podporządkowanymi względem siebie z punktu widzenia organizacji ruchu drogowego.  

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych rowami 
przydrożnymi lub na teren, zaś w obszarach zabudowanych o przekrojach półulicznym bądź 
ulicznym wzdłuż krawężników do naturalnych zbiorników wodnych. 

W pasie drogowym występują: wodociąg, linie energetyczne i telekomunikacyjne - 
napowietrzne i kablowe. Wysokość posadowienia linii napowietrznych w stosunku do niwelety 
istniejącej jezdni, przy założeniu projektowanych wzmocnień konstrukcji nawierzchni spełnia w 
każdym przypadku wymogi skrajni, tym samym nie stwarza konieczności ich podnoszenia i 
przebudów. 

Na podstawie badań geotechnicznych, stanowiących załącznik do niniejszego opisu, 
istniejącej nawierzchni i podłoża gruntowego przeprowadzonych przez firmę Badania i Analizy 
Techniczne Drogowo – Budowlane Lech Antoni Kokoszko stwierdzono występowanie w 
nawierzchni warstw bitumicznych o grub. 4÷14 cm na podbudowie brukowcowej, częściowo 
wyrównywanej tłuczniem lub kruszywem naturalnym. Podłoże stanowią grunty wysadzinowe, z 
wyjątkiem jednego spośród 15 wywierconych otworów, reprezentowane przez piaski pylaste, 
pyły piaszczyste, pyły, gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwięzłe, przy czym w pięciu 
otworach posadowione na głębokości 24-30 cm, zaś w pozostałych dziewięciu na głębokości 
poniżej 40 cm licząc od góry istniejącej konstrukcji jezdni, w jednym otworze nie wystąpiły.   
 
Rodzaj, skala, i usytuowanie przedsięwzięcia. 
  
          Planowana inwestycja jest inwestycją celu publicznego polegającą na przebudowie  drogi 
powiatowej Nr 2052B Wysokie Mazowieckie – Kobylin Borzymy, jako ciągu 
komunikacyjnego Wysokie Mazowieckie – Jeżewo na odcinku Grodzkie Nowe do 
skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2047B od km 13+821,50 do km 21+030,20. 
Przedsięwzięcie położone jest na terenie gmin Kulesze Kościelne i Kobylin Borzymy, powiat 
wysokomazowiecki, województwo podlaskie. 

Inwestycja polega na przebudowie istniejącej drogi o nawierzchni bitumicznej o zmiennej 
szerokości na drogę o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR-2 o szerokości 
jezdni 6,00m, obejmującej następujące elementy: 

- poszerzenie istniejącej jezdni oraz wzmocnienie jej konstrukcji do KR-2, 



- budowę jednostronnych lub obustronnych chodników dla pieszych w bezpośrednim 
sąsiedztwie jezdni o szerokości 2,00m na odcinkach przebiegających przez tereny 
zabudowane miejscowości położonych w ciągu drogi, 

- budowę umocnionego pobocza z betonowych płyt ażurowych o szerokości 1,00 m na 
podsypce cementowo-piaskowej, 

- przebudowę mostu w km 16+554,35 na most o długości 9,00 m i szerokości 10,70 m 
- przebudowę mostu w km 19+094,50 na przepust z blach stalowych karbowanych,  
- remont kapitalny mostów w km 14+073,75 i 17+003,32,  

-przebudowę przepustów w km 14+788,00,  16+179,60  i 20+992,70, 

- przebudowę istniejących zjazdów oraz budowę brakujących zjazdów umożliwiających 
dojazd do działek sąsiadujących z drogą, przy czym w ciągu chodników projektuje się 
budowę zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu polbruk, zaś w ciągu 
przekrojów drogowych zjazdy o nawierzchni z pospółki. 

- budowę dwóch zatok autobusowych, w km 16+126,98 o nawierzcni bitumicznej oraz w km 
18+123,74 o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

- renowację rowów przydrożnych oraz oczyszczenie istniejących przepustów, 

- wycinkę drzew, karczowanie karp oraz wycinkę krzaków kolidujących z przebudową drogi. 

      Granice terenu objętego projektem, na którym zlokalizowana jest inwestycja oznaczono 
na planie zagospodarowania terenu kolorem zielonym. Inwestycja wymaga zajętości części 
działek obcych, w związku z czym konieczne było dokonanie podziału 55 sztuk działek 
zajętych pod drogę. Numery działek objętych inwestycją przedstawiono w poniższej tabeli, 
wyodrębniając działki stanowiące pas drogi powiatowej oraz krzyżujących się dróg 
powiatowych i gminnych oraz działki pozyskane pod inwestycję w wyniku podziałów działek 
przyległych.   

WYKAZ DZIAŁEK W OBRĘBIE INWESTYCJI 
 

Obręb wsi 
 

Nr . ewidencyjny działki 
 

Nr. działek po podziałach 

Nowe Grodzkie  179, 180/1, 180/4,  181/1, 
183, 184/1, 184/2 

 

Grodzkie 
Szczepanowięta 

43 
 

 

Stare Grodzkie  176/1, 176/3 
 

 

Wnory Wypychy 67/4, 70, 71/1, 72/1 
 

 

Wnory Kużele 198 
 

41/3, 41/5, 42/1 

Stare Wnory    337,  338,  341,  361,  
384 
 

60/3, 236/9, 236/7, 87/5, 88/1, 89/3, 89/5, 
90/3, 92/1, 81/3, 82/8, 83/5, 83/3, 84/1, 
85/1, 87/3, 91/3, 86/1 

Wnory Wandy 141, 145 
 

59/54, 59/52, 59/50, 59/48, 59/46, 54/4, 
52/5, 53/3, 52/7, 59/44, 59/43, 51/4, 50/3, 
47/3, 46/4, 44/5, 43/1, 46/6, 44/7 

Piszczaty 
Piotrowięta 

95, 96/1 
 

19/3, 20/1, 15/3, 21/1, 22/1, 11/16, 24/1, 
25/1, 16/1, 18/1, 15/5, 11/18, 17/5, 17/3, 



26/3, 26/1, 13/5 

 
Otoczenie drogi na odcinku objętym przedsięwzięciem stanowią grunty rolne oraz 

obszar zabudowany o charakterze zabudowy indywidualnej w miejscowościach kolejno: 
Nowe Grodzkie, Stare Grodzkie, Wnory Wypychy, Wnory Kużele, Wnory Wandy. 
         
Powierzchnia zajmowanej nieruchomości oraz dotychczasowy sposób jej wykorzystania  
 
      Droga objęta projektem przebiega przez obszary w obrębie następujących miejscowości: 
Nowe Grodzkie, 
Grodzkie Szczepanowięta, 
Stare Grodzkie, 
Wnory Wypychy, 
Wnory Kużele, 
Stare Wnory, 
Wnory Wandy, 
Piszczaty Piotrowięta. 
i zajmuje powierzchnię: 117115,39 m2 
    Wszystkie działki nie zmienią swojego przeznaczenia.   
 

4. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 
 
Rodzaj technologii 
 
  Na przebudowywanym odcinku drogi nastąpią niewielkie korekty przebiegu trasy i 
niwelety. Zostanie wyrównana istniejąca nawierzchnia bitumiczna, po czym przewiduje się 
wykonanie warstwy wiążącej o grubości 4 cm oraz ścieralnej o grubości 3 cm. Powierzchnia 
jezdni warstwy ścieralnej do wbudowania w ramach przedsięwzięcia wynosi 44177,36 m2. 
Obliczenie tej powierzchni zawiera załącznik – powierzchnia jezdni w ramach 
przebudowywanej drogi. W ramach wyrównywania istniejącej nawierzchni zachodzi 
konieczność frezowania jezdni na powierzchni 3750,0 m2, w tym 2745,0 m2 o głębokości do 
4 cm oraz 1005,0 m2 o głębkości 5-8 cm – zgodnie z załacznikiem obliczenie powierzchni 
jezdni wymagającej frezowania. Ilość betonu asfaltowego do wyrównania nawierzchni, 
zgodnie z załacznikiem, ustalona w oparciu o pomiary spadków poprzecznych co 20 m na 
całej długości drogi oraz stan projektowany, zgodnie z załacznikiem – wykaz wyrównań 
nawierzchni, wynosi 4565,87 ton (przyjęto do przedmiaru 4566 ton), co odpowiada objętości 
1826,35 m3.  Zostaną wybudowane ciągi piesze wzdłuż zabudowy w miejscowościach, przez 
które przebiega droga. Projektowane chodniki występują w następujących lokalizacjach: 

strona lewa      strona prawa 

km 13+877,50 – 14+032,12    km 13+898,04 – 14+218,40 

km 15+525,10 – 16+441,32    km 16+629,50 – 16+942,33 

km 16+629,50 – 16+756,86    km 18+197,00 – 18+217,00 

km 17+078,10 – 17+329,20 

km 17+560,20 – 18+201,00. 

W km 17+560,00 – 18+217,00 przewidziano ustawienie krawężnika typu ciężkiego oraz 
chodnik żwirowy z uwagi na konieczność zapewnienia odwodnienia jezdni i uniknięcia 
zalewania wodami opadowymi przyległych posesji. 



Na dwóch odcinkach, w km 16+441,32 – 16+629,50 po stronie lewej oraz w km 19+952,00 – 
20+508,83 po stronie prawej, przewiduje się wykonanie pobocza utwardzonego o szerokości 
1,00 m z betonowych płyt ażurowych o grubości 10 cm ułożonych na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 10 cm., na pozostałych odcinkach o przekroju drogowym pobocza z 
kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie o średniej grubości 11 cm 

W ciągu projektowanej drogi występują 32  łuki poziome, których szczegóły w 
zakresie parametrów, współrzędnych wierzchołków oraz lokalizacji przedstawiono w 
załączniku – inwentaryzacja łuków poziomych. Z uwagi na konieczność dostosowania 
parametrów łuków do wymogów określomych w rozporządzeniu w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz 
zminimalizowanie w niarę możliwości przebudów łuków przyjęto dwie prędkości projektowe. 
Dla obszaru zabudowanego i przekroju półulicznego oraz ulicznego Vp=50 km/h, zaś dla 
obszaru niezabudowanego i przekroju drogowego Vp=60 km/h. Na łukach W1, W2, W3, W8, 
W11, W12, W13, W16, W19, W21, W23 i W31 wprowadzono odstępstwa od spadków 
wynikających z rozporządzenia, głównie z powodu uniknięcia zmniejszania spadków w 
stosunku do większych istniejących, co miałoby niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo 
ruchu drogowego w ich obrębie. Szczegóły w tym zakresie przedstawia inwentaryzacja. 

Realizacja przebudowy drogi wymaga wykonania robót ziemnych związanych z 
renowacją i wykopem rowów przydrożnych oraz poszerzeniem korpusu i korony drogi na 
odcnkach wynikających z załaczonych przekroi poprzecznych oraz planu sytuacyjnego. Ilości 
robót ziemnych przedstawia załaczona tabela robót ziemnych , z której wynika, iż objętość 
nasypów wynosi 2834, 71 m3 nie licząc uzupełnienia poboczy, nawierzchni na zjazdach oraz 
robót ziemnych związanych z budową przepustów, przebudową mostów. Objętość wykopów, 
nie obejmująca koryt pod poszerzenia, pod płyty ażurowe oraz roboty mostowe wynosi 
3978,28 m3. Ilość projektowanego humusu zgodnie z załączoną tabelą humusu wynosi 
834,64 m3, powierzchnia skarp wykopów i nasypów do plantowania wynosi 16692,80 m2.  

  Na odcinku przebudowywanej drogi zajdzie konieczność poszerzenia jezdni do 
szerokości 6,00 m poprzez korytowanie i wykonanie warstw podbudowy z chudego betonu 
oraz bitumicznej , wyrównania istniejącej nawierzchni oraz wykonania: 

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm na ruch KR 2 
- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm na ruch KR 2 

Nawierzchnia chodników z betonowych kostek brukowych grubości 6 cm na podsypce 
piaskowej. 

Zakres robót mostowych związanych z przebudową drogi. 

Projekt obejmuje swoim zakresem również roboty mostowe na następujących obiektach: 

Most w km 14+078,50 
 
1. Stan istniejący  
---------------- 
 
Most drogowy płytowy, jednoprzęsłowy, żelbetowy, monolityczny. Długość całkowita mostu 
9,50m. Szerokość całkowita mostu 9,90m. Przyczółki żelbetowe, pełne  posadowione na 
prefabrykowanych, żelbetowych palach wbijanych.  

 
2. Opis zakresu prac remontowych 
-------------------------------- 
 



Zakres robót remontowych przewidziany do wykonania obejmuje: 

-wykonanie nowej izolacji; 
-wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników; 
-wykonanie drenażu pomostu; 
-montaż sączków odwadniających; 
-uzupełnienie ubytków betonu; 
-montaż barieroporęczy; 
-wykonanie nowych schodów do obsługi; 
-umocnienie stożków. 
 
Przepust w km 14+788,00 
 
1. Stan istniejący 
-------------------- 
Przepust dwuotworowy 2Ø150 cm ze ściankami czołowymi betonowymi o długości 9,60 m. 
Widoczne pęknięcia murków i ubytki betonu, skorodowane zbrojenie rur bez otuliny. Stan 
zły, kwalifikujący przepust do przebudowy. 
 
2. Przyjęta koncepcja przebudowy 
----------------------------------------- 
 
Zaprojektowano przepust z rur stalowych karbowanych o średnicy 2Ø160 o długości 15,00 m. 
 
Przepust w km 16+179,60 
 
1. Stan istniejący 
-------------------- 
 
Przepust betonowy sklepiony w złym stanie technicznym. Światło poziome 1,07 m, światło 
pionowe 0,80 m. Długość przepustu 7,84 jest niewystarczająca, beton w stanie złym, 
występują podmycia wlotów.  
 
2. Przyjęta koncepcja przebudowy 
----------------------------------------- 
 
Zaprojektowano przepust z rur stalowych karbowanych o średnicy 140 cm o długości 16,00 
m. 
 
 
Most w km 16+558,85 
 
1. Stan istniejący  
-------------------- 
 
Most drogowy płytowy, dwuprzęsłowy, żelbetowy, monolityczny. Długość całkowita mostu 
10,70m. Szerokość całkowita mostu 8,35m. Przyczółki żelbetowe, pełne  posadowienie 
nieznane.  

 
2. Przyjęta koncepcja przebudowy 



------------------------------------------  
 
Przewiduje się rozbiórkę istniejącego mostu. Projektuje się w tym miejscu most 
jednoprzęsłowy długości 9,00m, szerokości całkowitej 10,70m. Nośność nowego obiektu 
zostanie podniesiona do klasy B wg PN-85/S-10030.  
 
Most w km 17+008,12 
 
1. Stan istniejący  
-------------------- 
 
Most drogowy płytowy, jednoprzęsłowy, żelbetowy, monolityczny. Długość całkowita mostu 
9,60m. Szerokość całkowita mostu 10,35m. Przyczółki żelbetowe, pełne  posadowione na 
prefabrykowanych, żelbetowych palach wbijanych.  

 
2. Opis zakresu prac remontowych 
----------------------------------------- 
 
Zakres robót remontowych przewidziany do wykonania obejmuje: 

-wykonanie nowej izolacji; 
-wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników; 
-wykonanie drenażu pomostu; 
-montaż sączków odwadniających; 
-uzupełnienie ubytków betonu; 
-montaż barieroporęczy; 
-wykonanie nowych schodów do obsługi; 
-umocnienie stożków. 
 
Most w km 19+094,50 
 
1. Stan istniejący  
--------------------- 
 
Most drogowy płytowy, jednoprzęsłowy, stalowy z płytą żelbetową. Długość całkowita mostu 
4,00m. Szerokość całkowita mostu 7,60m. Przyczółki betonowe, pełne, posadowione 
bezpośrednio.  

 
2. Przyjęta koncepcja przebudowy 
-----------------------------------------  
    Przewiduje się rozbiórkę istniejącego mostu i projektuje się typowy obiekt mostowy z 
karbowanych blach stalowych. Nośność obiektu zostanie podniesiona do klasy B wg PN-
85/S-10030.  
 
Przepust w km 20+992,70 
 
1. Stan istniejący  
-------------------- 
 



Przepust rurowy, trzyotworowy, średnicy 3x1,50m. Długość całkowita przepustu po osi cieku 
9,00m. Ścianki czołowe, obustronne, betonowe.  

 
2. Przyjęta koncepcja przebudowy 
-----------------------------------------  
    Przewiduje się rozbiórkę istniejącego przepustu i projektuje się typowy obiekt mostowy z 
karbowanych blach stalowych. Nośność obiektu zostanie podniesiona do klasy B wg PN-
85/S-10030.  
 
Opracowania dotyczące przebudów oraz remontu mostów i przepustów z wyjątkiem 
przebudów przepustów w km 14+788,00 i 16+179,60 są przedmiotem odrębnego 
opracowania wchodzącego w skład dokumetacji przebudowy drogi. 
 

 
Parametry techniczne drogi 

o klasa drogi – Z 
o prędkość projektowa –  w obszarze zabudowanym dla przekroju półulicznego  

i ulicznego – Vp=50 km/h 
             - poza obszarem zabudowanym w przekroju trasowym –  

Vp=60 km/h 
o szerokość jezdni bitumicznej – 6,00 m, 
o szerokość poboczy z ażurowych płyt betonowych – 1,00 m, 
o szerokość poboczy z kruszyw naturalnych – 1,00 m, 
o szerokość chodników z betonowej kostki brukowej – 2,00 m, 
o kategoria ruchu – KR-2 

 
Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi 
 

Droga powiatowa Nr 2052B na projektowanym odcinku ma powiązania z drogami  
powiatowymi oraz gminnymi: 
- po stronie prawej km 13+895,04 istniejące skrzyżowanie z drogą gminną skanalizowane o 
naw. żwirowej – przebudowa na skrzyżowanie proste,  
- po stronie prawej km 14+040,50 istniejące skrzyżowanie z drogą gminną o naw. 
bitumicznej, 
- po stronie lewej km 14+211,60 istniejące skrzyżowanie z drogą gminną o naw. bitumicznej 
– po stronie prawej km 14+211,60 projektowany zjazd z kostki betonowej, 
- po stronie lewej km 14+379,50 droga gminna - zjazd bitumiczny, 
- po stronie prawej i lewej km 15+324,60 drogi gminne żwirowe – zjazdy bitumiczne, 
- po stronie prawej km 15+527,60 droga gminna żwirowa – zjazd bitumiczny, 
- po stronie lewej km 16+420,78 istniejące skrzyżowanie z drogą powiatową o naw. 
bitumicznej, 
- po stronie prawej km 16+646,37 istniejące skrzyżowanie z drogą gminną o naw. 
bitumicznej, 
- po stronie prawej km 16+942,33 istniejąca droga gminna żwirowa – projektowany zjazd 
bitumiczny, 
- po stronie prawej km 17+736,42 istniejąca droga gminna żwirowa – projektowany zjazd 
bitumiczny, 
- po stronie prawej i lewej km 18+491 drogi gminne żwirowe – zjazdy bitumiczne, 
- po stronie prawej i lewej km 18+928,37 drogi gminne żwirowe – zjazdy bitumiczne, 



- po stronie prawej km 19+949,26 istniejąca droga gminna żwirowa – projektowany zjazd 
bitumiczny, 
- po stronie lewej km 20+000,98 istniejąca droga gminna żwirowa – projektowany zjazd 
bitumiczny, 
- po stronie lewej km 20+072,80 istniejąca droga gminna żwirowa – projektowany zjazd 
bitumiczny, 
- po stronie prawej i lewej km 20+422,44 drogi gminne żwirowe – zjazdy bitumiczne, 
- po stronie lewej km 20+019,92 droga powiatowa żwirowa – zjazd bitumiczny, 
- po stronie prawej km 20+019,22 istniejące skrzyżowanie z drogą powiatową bitumiczną   
projektowany rozjazd bitumiczny, 
 
Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu 

W stosunku do stanu istniejącego zasadnicze zmiany w zakresie infrastruktury 
polegają na: 

- wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni jezdni do wymagań dla kategorii ruchu  
  KR-2 
- poszerzeniu jezdni do szerokości 6,00 m, 
- przebudowie i remoncie istniejących mostów i przepustów, 
- wykonaniu utwardzonych poboczy z betonowych płyt ażurowych na dwóch  
  odcinkach, 
- budowie ciągów pieszych w terenie zabudowanym z betonowej kostki brukowej, 
- budowie dwóch zatok autobusowych, 
- wymianie hydrantów w ciągu projektowanych chodników z nadziemnych na  
  podziemne. 

 W ramach przebudowy drogi przewidziano przebudowę i budowę nowych zjazdów na 
przyległe działki. Zaprojektowano rozbiórkę 12 szt. zjazdów o średnicy 40 cm o długości 77,0 
m i 1 zjazdu o średnicy 60 cm o długości 12,0 m. Ilości rur do wbudowania na zjazdach o 
średnicy 40 cm – 316,0 m, o średnicy 60 cm – 24,0 m. Łącznie zaprojektowano budowę 50 
szt. zjazdów rurowych, w tym przebudowę 13 szt. istniejących zjazdów rurowych.  W 
przypadku zjazdów z rur o średnicy 40 cm projektuje się wbudowanie rur PEHD, zaś pod 
zjazdy o średnicy 60 cm projektuje się wbudowanie rur z blach stalowych. W ramach budowy 
i przebudowy zjazdów zostanie wbudowana na nich nawierzchnia o następujacych 
powierzchniach: 
- bitumiczna - 1142,60 m2 
- z betonowej kostki brukowej - 2286,72 m2 
- żwirowa - 3039,23 m2 
Szczegóły dotyczące budowy zjazdów zawiera załącznik wykaz lokalizacji zjazdów.   
 
Konstrukcja i technologia nawierzchni 

 
Na całym odcinku robót nawierzchniowych na drodze powiatowej 2052B przyjęto 

konstrukcję i technologię nawierzchni zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43/99 i wyznaczoną przez 
Inwestora kategorią ruchu KR-2. Przewiduje się maksymalne wykorzystanie istniejącej 
konstrukcji nawierzchni. Szczegóły dotyczące konstrukcji nawierzchni: 

Zaprojektowano mastępujące przekroje kostrukcyjne dla kategorii ruchu KR-2: 
 

a. jezdnia 
 



Zaprojektowano 7 przekroi konstrukcyjnych, które są szczegółowo przedstawione  
w części rysunkowej na arkuszu Nr 15. 
 
Konstrukcja jezdni: 
 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego średnioziarnistego 0/12,8 dla KR-2 o grubości 3 cm  
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego średnioziarnistego 0/12,8 dla KR-2 o grubości 4 cm 
- warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z betonu asfaltowego dla KR-2 w ilości średnio   
  103,35 kg/m2   
 
Konstrukcja jezdni na poszerzeniu: 
 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego średnioziarnistego 0/12,8 dla KR-2 o grubości 3 cm  
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego średnioziarnistego 0/12,8 dla KR-2 o grubości 4 cm 
- warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z betonu asfaltowego dla KR-2 w ilości średnio   
  103,35 kg/m2   
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o grubości 7 cm 
- podbudowa pomocnicza z chudego betonu B-5 o grubości 18 cm 
- warstwa odcinająca z piasku o grubości 15 cm 
 
b. chodniki 
 
- nawierzchnia z kostki betonowej polbruk o grubości 6 cm 
- podsypka piaskowa o grubości 10 cm 
Zgodnie z zaleceniem Inwestora 30% kostka kolorowa, 70 % szara. Typ kostki – cegiełka. 
 
c. pobocza 
 
- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie o śr. grubości 11 cm 
 
d. zjazdy 
 
o nawierzchni żwirowej: 
- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie o grubości 18 cm 
 
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej: 
- nawierzchnia z kostki betonowej polbruk o grubości 8 cm – kostka szara 
- podsypka cementowo-piaskowa o grubości 3 cm 
- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie o grubości 15 cm 
- warstwa odcinająca z piasku o grubości 10 cm 
 
o nawierzchni bitumicznej: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego średnioziarnistego 0/12,8 dla KR-2 o grubości 3 cm  
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego średnioziarnistego 0/12,8 dla KR-2 o grubości 4 cm 
- podbudowa z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie o grubości 25 cm 
 
e. pobocza z płyt ażurowych 
 
- płyty ażurowe betonowe o wymiarach 330x600x100 mm lub 400x600x100 mm  
- podsypka cementowo-piaskowa o grubości 10 cm 



 
f. zatoka o nawierzchni bitumicznej 
 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego średnioziarnistego 0/12,8 dla KR-2 o grubości 3 cm  
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego średnioziarnistego 0/12,8 dla KR-2 o grubości 4 cm 
- warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z betonu asfaltowego dla KR-2 w ilości średnio   
  103,35 kg/m2   
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o grubości 7 cm 
- podbudowa pomocnicza z chudego betonu B-5 o grubości 18 cm 
- warstwa odcinająca z piasku o grubości 15 cm 
 
g. zatoka o nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
 
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej: 
- nawierzchnia z kostki betonowej polbruk o grubości 8 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa o grubości 3 cm 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie o grubości 25 cm 
- warstwa odcinająca z piasku o grubości 15 cm 
 
h. konstrukcja nad przebudowywanymi przepustami 
 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego średnioziarnistego 0/12,8 dla KR-2 o grubości 3 cm  
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego średnioziarnistego 0/12,8 dla KR-2 o grubości 4 cm 
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o grubości 5 cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 20 cm 
 
Odwodnienie drogi 

 
Odwodnienie przedmiotowego przewidziano metodą spływu powierzchniowego wód 

opadowych do projektowanych urządzeń odwadniających. Zaprojektowano renowację rowów 
przydrożnych, przepusty z rur polietylenowych i stalowych pod zjazdami oraz przebudowę 
dwóch przepustów pod drogą opisanych powyżej.  

 
Zieleń 

 
Zachodzi konieczność wycięcia drzew w pasie drogi powiatowej, które bezpośrednio 

zagrażają ruchowi samochodowemu i kolidują z projektowaną przebudową, w tym z drogami 
bocznymi oraz projektowanymi rowami przydrożnymi. Wzdłuż drogi rosną drzewa, z których 
54 szt. wymaga wycinki z uwagi na ich stan oraz konieczność renowacji rowów 
przydrożnych. Ponadto należy usunąć karpy pozostałe po wycince 281 szt. drzew. Szczegóły 
w tym zakresie przedstawia załacznik – wykaz drzew do wycinki, karp do karczowania oraz 
wywozu. Należy także usunąć zakrzaczenie z pasa drogi w ilości – gęste 0,09455 ha, rzadkie 
– 0,29185 ha. 

 
Towarzysząca infrastruktura techniczna 

 
Na omawianym odcinku drogi powiatowej, w zakresie opracowania występuje szereg 

skrzyżowań z napowietrznymi liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, jednakże ich 
wysokość w stosunku do osi projektowanej jezdni nie stwarza konieczności ich przebudowy. 
Istniejąca sieć wodociągowa i kable telefoniczne występują w obszarach zabudowanych oraz 



poza terenem zabudowy na jednym odcinku pomiędzy miejscowościami Nowe Grodzkie i 
Grodzkie Stare na odcinkach:  

Km 13+821,50 – 18+217,00 

Km 19+949,00 – 20+515,00  

w zasadzie nie kolidują z zakresem przewidywanej przebudowy drogi. Wysokości 
skrzyżowań z liniami napowietrznymi oraz przyłączami przedstawia załącznik – wykaz 
skrzyżowań z liniami napowietrznymi. 

Przed przystąpieniem do robót drogowych i mostowych wykonawca robót jest 
zobowiązany do powiadomienia właścicieli wszystkich sieci uzbrojenia terenu o terminie 
prowadzonych prac. Z uwagi na występowanie przewodów podziemnych roboty ziemne 
należy prowadzić pod nadzorem gestorów sieci dokładnie je lokalizując przez służbę 
geodezyjną. W miejscach zbliżeń z projektowaną przebudową roboty prowadzić ręcznie z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności związanych z bezpieczeństwem osób 
zatrudnionych na budowie jak i użytkowników ulicy, aby nie nastąpiło ich przerwanie z 
odpowiednim zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych prac. 

 

Organizacja ruchu 
 
 Projekt stałej organizacji jest przedmiotem odrębnego opracowania wchodzącego w 
skład niniejszego projektu. 
 

 

 
 
 
 



Tabela robót ziemnych

----------------------------------------------------------------------------------------
  TABELA ROBÓT ZIEMNYCH 
----------------------------------------------------------------------------------------

Projekt  : Przebudowa drogi powiatowej Nr 2052B Wysokie Mazowieckie - 
 - Kulesze Kościelne – Kobylin Borzymy na odc. Grodzkie Nowe – 
  - dr. pow Nr 2047B w lokalizacji 13+821,50 – 21+030,20

na dł.7,20870 km

----------------------------------------------------------------------------------------
           POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI[m3]     ZUŻYCIE
PIKIETAŻ   NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS
----------------------------------------------------------------------------------------

13821,50     0,14      0,17                                                          0,00 
                               28,50      4,03      2,74      2,74      -1,29 
13850,00     0,15      0,02                                                         -1,29 
                                5,80      0,97      0,14      0,14      -0,83 
13855,80     0,19      0,02                                                         -2,12 
                               21,70     11,93      1,85      1,85     -10,08 
13877,50     0,91      0,15                                                        -12,20 
                                8,30      9,32      1,06      1,06      -8,26 
13885,80     1,33      0,11                                                        -20,46 
                               11,74     12,13      3,37      3,37      -8,76 
13897,54     0,73      0,47                                                        -29,22 
                                2,46      1,63      1,44      1,44      -0,19 
13900,00     0,60      0,71                                                        -29,41 
                                5,46      4,29      2,64      2,64      -1,65 
13905,46     0,98      0,26                                                        -31,07 
                               19,66     11,99     12,28     11,99       0,28 
13925,12     0,24      0,99                                                        -30,78 
                               30,00      9,23     18,57      9,23       9,35 
13955,12     0,37      0,25                                                        -21,44 
                               11,32      3,63      3,84      3,63       0,21 
13966,44     0,27      0,43                                                        -21,22 
                               30,00      9,06     10,50      9,06       1,44 
13996,44     0,34      0,27                                                        -19,78 
                                3,56      1,02      1,20      1,02       0,18 
14000,00     0,24      0,40                                                        -19,60 
                               18,94      5,88      7,12      5,88       1,24 
14018,94     0,38      0,35                                                        -18,36 
                               18,18      3,67     13,11      3,67       9,44 
14037,12     0,02      1,09                                                         -8,92 
                                4,31      0,05      5,09      0,05       5,04 
14041,43     0,00      1,27                                                         -3,88 
                               30,00     25,22     58,44     25,22      33,22 
14071,43     1,68      2,63                                                         29,34 
                               28,57     24,02     66,65     24,02      42,63 
14100,00     0,00      2,04                                                         71,97 
                               34,46     11,95     45,10     11,95      33,15 
14134,46     0,69      0,58                                                        105,12 
                               20,00     19,98     10,22     10,22      -9,75 
14154,46     1,30      0,44                                                         95,37 
                               31,97     32,38      9,53      9,53     -22,85 
14186,43     0,72      0,15                                                         72,52 
                               13,57      8,12      2,83      2,83      -5,29 
14200,00     0,48      0,26                                                         67,23 
                               18,40      4,58      4,43      4,43      -0,15 
14218,40     0,02      0,22                                                         67,08 
                               20,00      2,66      3,51      2,66       0,85 
14238,40     0,24      0,13                                                         67,93 
                               11,60      1,67      2,28      1,67       0,61 
14250,00     0,04      0,26                                                         68,55 
                               40,70      1,52     12,29      1,52      10,77 
14290,70     0,03      0,34                                                         79,31 
                               20,00      4,81      6,41      4,81       1,59 
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14310,70     0,45      0,30                                                         80,90 
                               39,30     18,08      6,03      6,03     -12,06 
14350,00     0,47      0,01                                                         68,84 
                               39,51     46,30     23,17     23,17     -23,13 
14389,51     1,87      1,16                                                         45,71 
                               10,49     14,50     12,57     12,57      -1,93 
14400,00     0,89      1,24                                                         43,78 
                               50,00     36,93     40,68     36,93       3,76 
14450,00     0,59      0,39                                                         47,54 
                               18,32     10,16      8,03      8,03      -2,13 
14468,32     0,52      0,48                                                         45,41 
                               20,00      5,62      9,77      5,62       4,16 
14488,32     0,04      0,49                                                         49,57 
                               11,68      0,75      5,59      0,75       4,84 
14500,00     0,09      0,47                                                         54,41 
                               62,59      6,24     30,05      6,24      23,81 
14562,59     0,11      0,50                                                         78,22 
                               20,00      8,75      8,67      8,67      -0,07 
14582,59     0,77      0,37                                                         78,14 
                               17,41     12,18      5,12      5,12      -7,07 
14600,00     0,63      0,22                                                         71,07 
                                5,85      4,71      1,87      1,87      -2,84 
14605,85     0,98      0,42                                                         68,23 
                               23,27     28,07     17,42     17,42     -10,65 
14629,12     1,44      1,07                                                         57,58 
                               20,00     16,58     19,89     16,58       3,31 
14649,12     0,22      0,91                                                         60,89 
                               50,88      5,93     59,07      5,93      53,13 
14700,00     0,01      1,41                                                        114,02 
                               26,20      1,65     37,01      1,65      35,37 
14726,20     0,11      1,42                                                        149,39 
                               21,39      5,00     31,01      5,00      26,01 
14747,59     0,35      1,48                                                        175,40 
                               21,38      6,82     34,35      6,82      27,53 
14768,97     0,29      1,73                                                        202,93 
                               31,03     25,73     29,59     25,73       3,86 
14800,00     1,37      0,17                                                        206,79 
                               50,00     37,54     15,89     15,89     -21,65 
14850,00     0,13      0,46                                                        185,14 
                               50,00      8,59     13,52      8,59       4,92 
14900,00     0,22      0,08                                                        190,06 
                               21,14      5,55      1,78      1,78      -3,77 
14921,14     0,31      0,09                                                        186,29 
                               28,86      9,58      2,19      2,19      -7,40 
14950,00     0,35      0,06                                                        178,89 
                               50,00     11,87      3,40      3,40      -8,47 
15000,00     0,12      0,07                                                        170,43 
                               50,00     13,38      3,66      3,66      -9,72 
15050,00     0,41      0,07                                                        160,70 
                               50,00     16,53     21,94     16,53       5,41 
15100,00     0,25      0,80                                                        166,11 
                               11,34      4,06      8,53      4,06       4,48 
15111,34     0,47      0,70                                                        170,59 
                               20,00     23,38      9,59      9,59     -13,79 
15131,34     1,87      0,26                                                        156,80 
                               18,66     22,29      2,86      2,86     -19,43 
15150,00     0,52      0,05                                                        137,37 
                               13,59     12,32      2,85      2,85      -9,47 
15163,59     1,29      0,37                                                        127,90 
                               32,25     26,85     19,25     19,25      -7,60 
15195,84     0,37      0,82                                                        120,30 
                               20,00      7,57     24,42      7,57      16,85 
15215,84     0,39      1,62                                                        137,14 
                               34,16     23,62     48,17     23,62      24,56 
15250,00     1,00      1,20                                                        161,70 
                               50,00     57,44     48,32     48,32      -9,12 
15300,00     1,30      0,73                                                        152,58 
                               50,00     45,69     20,15     20,15     -25,54 
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15350,00     0,53      0,07                                                        127,04 
                               50,00     34,61      2,79      2,79     -31,82 
15400,00     0,86      0,04                                                         95,22 
                               50,00     23,65     10,21     10,21     -13,44 
15450,00     0,09      0,37                                                         81,79 
                               33,55      1,49     19,72      1,49      18,23 
15483,55     0,00      0,81                                                        100,02 
                               30,00      5,90     18,00      5,90      12,09 
15513,55     0,39      0,39                                                        112,11 
                               11,55      4,22      3,92      3,92      -0,30 
15525,10     0,34      0,28                                                        111,81 
                                8,82      4,79      5,39      4,79       0,61 
15533,92     0,75      0,94                                                        112,42 
                               20,37     20,74     20,19     20,19      -0,55 
15554,29     1,29      1,04                                                        111,87 
                               22,00     15,26     21,90     15,26       6,64 
15576,29     0,10      0,95                                                        118,50 
                               22,00      5,57     12,63      5,57       7,06 
15598,29     0,41      0,20                                                        125,56 
                               31,61     10,99      6,68      6,68      -4,31 
15629,90     0,29      0,22                                                        121,26 
                               20,10      3,73     10,54      3,73       6,81 
15650,00     0,08      0,83                                                        128,07 
                               10,93      2,55      6,23      2,55       3,68 
15660,93     0,38      0,31                                                        131,75 
                               30,00      8,74      7,18      7,18      -1,56 
15690,93     0,20      0,17                                                        130,18 
                                9,07      1,93      7,20      1,93       5,28 
15700,00     0,23      1,42                                                        135,46 
                               50,00     11,24     41,73     11,24      30,49 
15750,00     0,22      0,25                                                        165,94 
                               50,00      8,17     16,51      8,17       8,35 
15800,00     0,10      0,41                                                        174,29 
                               44,92      3,86     24,28      3,86      20,42 
15844,92     0,07      0,67                                                        194,71 
                               20,00      2,06      9,55      2,06       7,49 
15864,92     0,14      0,29                                                        202,20 
                               35,08     19,58     17,45     17,45      -2,13 
15900,00     0,98      0,71                                                        200,08 
                               24,79     21,99     12,93     12,93      -9,06 
15924,79     0,79      0,34                                                        191,02 
                               25,21     18,13     17,56     17,56      -0,57 
15950,00     0,64      1,06                                                        190,44 
                               34,66     25,75     27,96     25,75       2,21 
15984,66     0,84      0,56                                                        192,65 
                               11,93      5,99      6,34      5,99       0,35 
15996,59     0,16      0,51                                                        193,01 
                               11,94      2,27      4,52      2,27       2,24 
16008,53     0,22      0,25                                                        195,25 
                               43,87      6,63     18,11      6,63      11,48 
16052,40     0,08      0,58                                                        206,73 
                               43,87     10,78     18,40     10,78       7,62 
16096,27     0,41      0,26                                                        214,35 
                               20,00      5,31      8,27      5,31       2,96 
16116,27     0,12      0,56                                                        217,32 
                                9,21      1,12      4,43      1,12       3,30 
16125,48     0,12      0,40                                                        220,62 
                               24,52      7,49     12,17      7,49       4,69 
16150,00     0,49      0,59                                                        225,30 
                               29,60     76,19     13,07     13,07     -63,13 
16179,60     4,66      0,29                                                        162,17 
                               20,40     65,29      5,96      5,96     -59,34 
16200,00     1,74      0,30                                                        102,84 
                               31,41     33,33     12,75     12,75     -20,58 
16231,41     0,38      0,52                                                         82,26 
                               20,00     21,80     10,48     10,48     -11,32 
16251,41     1,80      0,53                                                         70,94 
                               34,03     39,03     13,44     13,44     -25,59 
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16285,44     0,49      0,26                                                         45,35 
                               14,56      3,75      7,09      3,75       3,34 
16300,00     0,02      0,72                                                         48,69 
                               19,47      5,63     10,53      5,63       4,90 
16319,47     0,56      0,37                                                         53,59 
                               20,00      9,15      7,58      7,58      -1,56 
16339,47     0,36      0,39                                                         52,03 
                               10,53      3,45      5,03      3,45       1,58 
16350,00     0,30      0,56                                                         53,61 
                               19,52      6,53      7,99      6,53       1,46 
16369,52     0,37      0,26                                                         55,07 
                               30,00     19,46      8,88      8,88     -10,58 
16399,52     0,93      0,34                                                         44,49 
                               38,40     40,95      7,62      7,62     -33,33 
16437,92     1,21      0,06                                                         11,16 
                                3,40      3,75      0,11      0,11      -3,64 
16441,32     1,00      0,00                                                          7,53 
                                4,00      3,16      0,05      0,05      -3,11 
16445,32     0,58      0,02                                                          4,41 
                                4,68      2,25      0,36      0,36      -1,89 
16450,00     0,38      0,13                                                          2,52 
                               33,12     46,25     13,90     13,90     -32,35 
16483,12     2,42      0,71                                                        -29,83 
                               30,00     58,37     18,03     18,03     -40,34 
16513,12     1,48      0,50                                                        -70,17 
                               36,88     79,30     13,96     13,96     -65,33 
16550,00     2,82      0,26                                                       -135,50 
                               50,00    110,97      6,83      6,83    -104,13 
16600,00     1,61      0,01                                                       -239,63 
                               29,50     81,87      6,96      6,96     -74,90 
16629,50     3,94      0,46                                                       -314,54 
                               20,50     51,56      8,50      8,50     -43,06 
16650,00     1,10      0,37                                                       -357,60 
                               50,00     43,02     19,25     19,25     -23,77 
16700,00     0,63      0,40                                                       -381,37 
                               56,86     23,41     17,37     17,37      -6,04 
16756,86     0,20      0,21                                                       -387,41 
                               43,14      8,57     12,99      8,57       4,42 
16800,00     0,20      0,39                                                       -382,99 
                               40,79     27,10     10,37     10,37     -16,73 
16840,79     1,13      0,12                                                       -399,73 
                               30,00     27,00      2,84      2,84     -24,16 
16870,79     0,67      0,07                                                       -423,89 
                               29,21     20,07      3,34      3,34     -16,73 
16900,00     0,70      0,16                                                       -440,62 
                               13,90      8,79      1,93      1,93      -6,86 
16913,90     0,56      0,12                                                       -447,48 
                               21,90     15,46     12,80     12,80      -2,66 
16935,80     0,85      1,05                                                       -450,15 
                                6,53      5,08      5,46      5,08       0,38 
16942,33     0,71      0,63                                                       -449,77 
                                7,67      5,99      4,27      4,27      -1,72 
16950,00     0,86      0,49                                                       -451,49 
                                7,01      4,89      1,79      1,79      -3,10 
16957,01     0,54      0,02                                                       -454,58 
                               30,00      8,08     20,73      8,08      12,64 
16987,01     0,00      1,36                                                       -441,94 
                               12,99     31,04     20,68     20,68     -10,35 
17000,00     4,78      1,82                                                       -452,29 
                               50,00    119,86     65,23     65,23     -54,63 
17050,00     0,02      0,78                                                       -506,93 
                               28,10     14,39     12,10     12,10      -2,29 
17078,10     1,01      0,08                                                       -509,21 
                               21,90     11,33     21,77     11,33      10,43 
17100,00     0,03      1,91                                                       -498,78 
                                5,03      0,14      9,45      0,14       9,31 
17105,03     0,03      1,84                                                       -489,47 
                               20,00      2,81     32,37      2,81      29,56 
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17125,03     0,25      1,39                                                       -459,92 
                               24,97      4,36     36,93      4,36      32,57 
17150,00     0,10      1,57                                                       -427,35 
                                7,08      0,63     10,85      0,63      10,22 
17157,08     0,08      1,50                                                       -417,13 
                               32,05      5,69     49,56      5,69      43,87 
17189,13     0,27      1,59                                                       -373,25 
                               20,00      4,77     24,79      4,77      20,01 
17209,13     0,20      0,88                                                       -353,24 
                               40,87     18,22     25,27     18,22       7,05 
17250,00     0,69      0,35                                                       -346,18 
                               50,00     33,21     18,70     18,70     -14,50 
17300,00     0,64      0,40                                                       -360,68 
                               29,00      9,39     15,12      9,39       5,73 
17329,00     0,01      0,65                                                       -354,95 
                               21,00      1,14     15,06      1,14      13,92 
17350,00     0,10      0,79                                                       -341,03 
                               50,00      8,61     41,30      8,61      32,69 
17400,00     0,24      0,86                                                       -308,34 
                               30,80      3,74     31,28      3,74      27,53 
17430,80     0,00      1,17                                                       -280,81 
                               30,00     22,56     27,87     22,56       5,31 
17460,80     1,50      0,69                                                       -275,50 
                               12,12     14,95      7,02      7,02      -7,94 
17472,92     0,96      0,47                                                       -283,44 
                               12,13     14,71      5,25      5,25      -9,46 
17485,05     1,46      0,40                                                       -292,90 
                               30,79     40,23     16,48     16,48     -23,75 
17515,84     1,15      0,67                                                       -316,65 
                               25,90     19,28     20,71     19,28       1,44 
17541,74     0,34      0,93                                                       -315,21 
                                8,26      1,90      8,34      1,90       6,44 
17550,00     0,12      1,09                                                       -308,77 
                               18,20      3,01     21,44      3,01      18,43 
17568,20     0,21      1,27                                                       -290,35 
                               12,20      1,93     21,84      1,93      19,91 
17580,40     0,11      2,31                                                       -270,44 
                               19,60     17,37     24,48     17,37       7,11 
17600,00     1,67      0,18                                                       -263,33 
                               19,07     18,44     13,18     13,18      -5,26 
17619,07     0,27      1,20                                                       -268,59 
                               25,00     35,52     16,02     16,02     -19,50 
17644,07     2,57      0,08                                                       -288,09 
                                5,93     19,13      0,48      0,48     -18,65 
17650,00     3,88      0,08                                                       -306,73 
                               16,48     46,08      1,55      1,55     -44,53 
17666,48     1,71      0,11                                                       -351,26 
                               25,00     33,70      4,55      4,55     -29,15 
17691,48     0,98      0,25                                                       -380,41 
                                8,52     13,47      2,01      2,01     -11,46 
17700,00     2,18      0,22                                                       -391,87 
                               50,00     83,00     11,22     11,22     -71,78 
17750,00     1,14      0,23                                                       -463,65 
                               14,11     13,23      3,74      3,74      -9,49 
17764,11     0,73      0,30                                                       -473,13 
                               35,89     17,47     22,57     17,47       5,10 
17800,00     0,24      0,96                                                       -468,04 
                               36,74     17,56     24,08     17,56       6,52 
17836,74     0,72      0,35                                                       -461,52 
                               25,00     12,98     12,94     12,94      -0,05 
17861,74     0,32      0,68                                                       -461,57 
                               15,27     11,78      6,52      6,52      -5,26 
17877,01     1,22      0,17                                                       -466,82 
                               22,99     15,48      6,32      6,32      -9,16 
17900,00     0,13      0,38                                                       -475,98 
                               50,00     18,42     18,19     18,19      -0,23 
17950,00     0,61      0,35                                                       -476,21 
                               50,00     30,20     15,52     15,52     -14,68 
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18000,00     0,60      0,27                                                       -490,89 
                                1,95      1,15      0,51      0,51      -0,63 
18001,95     0,58      0,26                                                       -491,52 
                               20,00     11,18      5,90      5,90      -5,28 
18021,95     0,54      0,33                                                       -496,80 
                               14,81      9,58      5,38      5,38      -4,20 
18036,76     0,76      0,39                                                       -501,00 
                               13,24      8,38      5,41      5,41      -2,97 
18050,00     0,51      0,42                                                       -503,97 
                                1,57      0,62      0,76      0,62       0,14 
18051,57     0,28      0,55                                                       -503,83 
                               20,00      5,55     10,01      5,55       4,46 
18071,57     0,27      0,45                                                       -499,37 
                               11,59      3,16      4,61      3,16       1,45 
18083,16     0,27      0,34                                                       -497,92 
                               30,00     41,29      6,74      6,74     -34,55 
18113,16     2,48      0,11                                                       -532,47 
                               10,26     18,71      1,62      1,62     -17,09 
18123,42     1,17      0,21                                                       -549,56 
                                0,32      0,39      0,08      0,08      -0,31 
18123,74     1,24      0,28                                                       -549,86 
                                9,95     12,65      2,93      2,93      -9,72 
18133,69     1,30      0,31                                                       -559,58 
                               16,31     16,97      6,77      6,77     -10,21 
18150,00     0,78      0,52                                                       -569,79 
                               13,69      9,35      7,17      7,17      -2,18 
18163,69     0,59      0,52                                                       -571,97 
                               11,12      6,42      4,21      4,21      -2,21 
18174,81     0,57      0,23                                                       -574,18 
                               22,19     10,49      5,77      5,77      -4,72 
18197,00     0,38      0,29                                                       -578,89 
                                3,00      0,90      0,87      0,87      -0,04 
18200,00     0,23      0,29                                                       -578,93 
                               17,00      2,49      4,30      2,49       1,82 
18217,00     0,07      0,22                                                       -577,12 
                                5,05      0,43      0,93      0,43       0,50 
18222,05     0,11      0,15                                                       -576,61 
                               17,71      1,76      2,82      1,76       1,07 
18239,76     0,09      0,16                                                       -575,55 
                               20,00      9,31      4,11      4,11      -5,20 
18259,76     0,84      0,25                                                       -580,75 
                               32,00     27,00      3,99      3,99     -23,01 
18291,76     0,85      0,00                                                       -603,77 
                                8,24      6,27      0,03      0,03      -6,24 
18300,00     0,67      0,00                                                       -610,00 
                               23,75     20,60      1,92      1,92     -18,68 
18323,75     1,06      0,16                                                       -628,68 
                               20,00     13,70      3,09      3,09     -10,61 
18343,75     0,31      0,15                                                       -639,29 
                                6,25      1,55      1,16      1,16      -0,39 
18350,00     0,19      0,22                                                       -639,68 
                               31,02      3,99     13,31      3,99       9,32 
18381,02     0,07      0,64                                                       -630,36 
                               18,98      3,53      9,49      3,53       5,96 
18400,00     0,30      0,36                                                       -624,41 
                               50,00     13,41     38,42     13,41      25,01 
18450,00     0,23      1,17                                                       -599,40 
                               37,73      9,63     52,36      9,63      42,73 
18487,73     0,28      1,60                                                       -556,67 
                               12,27      2,55     15,62      2,55      13,07 
18500,00     0,14      0,95                                                       -543,60 
                               50,00      7,87     77,91      7,87      70,04 
18550,00     0,18      2,17                                                       -473,57 
                               44,44      3,92     96,71      3,92      92,79 
18594,44     0,00      2,18                                                       -380,77 
                                5,56      0,00     11,99      0,00      11,99 
18600,00     0,00      2,13                                                       -368,78 
                               50,00      8,57     55,71      8,57      47,14 
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18650,00     0,34      0,10                                                       -321,64 
                               50,00     26,97      2,82      2,82     -24,15 
18700,00     0,74      0,02                                                       -345,79 
                               50,00     59,40      7,54      7,54     -51,86 
18750,00     1,64      0,28                                                       -397,66 
                               50,00     45,69     34,75     34,75     -10,94 
18800,00     0,19      1,11                                                       -408,60 
                               50,00      4,84     72,57      4,84      67,74 
18850,00     0,01      1,80                                                       -340,86 
                               50,00      1,47    113,53      1,47     112,06 
18900,00     0,05      2,74                                                       -228,80 
                               50,00     42,96     91,97     42,96      49,02 
18950,00     1,66      0,93                                                       -179,79 
                               50,00     72,85     28,57     28,57     -44,28 
19000,00     1,25      0,21                                                       -224,06 
                                9,80      8,95      1,61      1,61      -7,34 
19009,80     0,58      0,12                                                       -231,40 
                               17,20     10,99      2,55      2,55      -8,44 
19027,00     0,70      0,18                                                       -239,84 
                               17,21     10,91      3,39      3,39      -7,52 
19044,21     0,57      0,22                                                       -247,36 
                                5,79      2,90      1,03      1,03      -1,87 
19050,00     0,43      0,14                                                       -249,23 
                               50,00    146,03      3,56      3,56    -142,46 
19100,00     5,41      0,01                                                       -391,70 
                               50,00    138,07      8,66      8,66    -129,41 
19150,00     0,12      0,34                                                       -521,10 
                               50,00      2,89     78,91      2,89      76,02 
19200,00     0,00      2,82                                                       -445,09 
                               50,00      0,32     87,07      0,32      86,75 
19250,00     0,01      0,67                                                       -358,34 
                               50,00      3,69     24,30      3,69      20,60 
19300,00     0,14      0,31                                                       -337,73 
                               50,00     10,54     14,86     10,54       4,32 
19350,00     0,29      0,29                                                       -333,41 
                               50,00     11,78     18,61     11,78       6,83 
19400,00     0,18      0,45                                                       -326,58 
                               50,00      9,75     28,90      9,75      19,15 
19450,00     0,21      0,70                                                       -307,44 
                               50,00     25,14     23,25     23,25      -1,89 
19500,00     0,80      0,23                                                       -309,33 
                               14,26      7,99      4,27      4,27      -3,72 
19514,26     0,32      0,37                                                       -313,04 
                               35,74     17,69     25,62     17,69       7,93 
19550,00     0,67      1,06                                                       -305,11 
                               50,00     26,42     56,55     26,42      30,13 
19600,00     0,39      1,20                                                       -274,98 
                               50,00     18,98     66,16     18,98      47,18 
19650,00     0,37      1,45                                                       -227,80 
                               50,00     19,78     39,16     19,78      19,38 
19700,00     0,42      0,12                                                       -208,42 
                               50,00     31,18      3,04      3,04     -28,14 
19750,00     0,83      0,00                                                       -236,56 
                               50,00     39,37      0,20      0,20     -39,17 
19800,00     0,75      0,01                                                       -275,74 
                               50,00     27,33     18,17     18,17      -9,16 
19850,00     0,35      0,72                                                       -284,89 
                               50,00     25,18     20,26     20,26      -4,92 
19900,00     0,66      0,09                                                       -289,82 
                               25,28     15,40      2,31      2,31     -13,09 
19925,28     0,56      0,09                                                       -302,91 
                               27,20     21,67      2,62      2,62     -19,05 
19952,48     1,04      0,10                                                       -321,96 
                                2,80      2,68      0,28      0,28      -2,41 
19955,28     0,88      0,10                                                       -324,37 
                               12,48     10,67      2,15      2,15      -8,52 
19967,76     0,83      0,25                                                       -332,89 
                               12,47      9,14      3,46      3,46      -5,68 
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19980,23     0,64      0,31                                                       -338,57 
                               30,00     11,69      5,91      5,91      -5,79 
20010,23     0,14      0,08                                                       -344,35 
                               29,85      8,94      9,89      8,94       0,95 
20040,08     0,46      0,58                                                       -343,40 
                                9,92      6,49      8,70      6,49       2,20 
20050,00     0,85      1,17                                                       -341,20 
                               19,06     11,16     12,32     11,16       1,16 
20069,06     0,32      0,12                                                       -340,04 
                               28,97     23,26      5,74      5,74     -17,53 
20098,03     1,29      0,28                                                       -357,57 
                               30,00     25,46      4,57      4,57     -20,89 
20128,03     0,41      0,03                                                       -378,46 
                               21,97      4,49      3,66      3,66      -0,83 
20150,00     0,00      0,31                                                       -379,29 
                               50,00      3,97     13,85      3,97       9,88 
20200,00     0,16      0,25                                                       -369,41 
                               50,00      8,80     11,28      8,80       2,48 
20250,00     0,19      0,20                                                       -366,93 
                               26,18      2,69      7,11      2,69       4,42 
20276,18     0,01      0,34                                                       -362,51 
                               20,00      1,31      4,32      1,31       3,01 
20296,18     0,12      0,09                                                       -359,50 
                                3,82      1,14      0,25      0,25      -0,88 
20300,00     0,48      0,04                                                       -360,38 
                               21,71     28,26      1,55      1,55     -26,71 
20321,71     2,13      0,10                                                       -387,09 
                               25,53     43,72      1,37      1,37     -42,36 
20347,24     1,30      0,01                                                       -429,44 
                               20,00     23,23      0,11      0,11     -23,12 
20367,24     1,03      0,01                                                       -452,57 
                               32,76     24,33      3,99      3,99     -20,35 
20400,00     0,46      0,24                                                       -472,92 
                               23,96      6,66      5,34      5,34      -1,32 
20423,96     0,10      0,21                                                       -474,23 
                               20,00      1,03      6,15      1,03       5,12 
20443,96     0,01      0,41                                                       -469,11 
                                6,04      0,11      2,71      0,11       2,60 
20450,00     0,03      0,49                                                       -466,51 
                               35,12     15,82      9,08      9,08      -6,74 
20485,12     0,87      0,03                                                       -473,25 
                               14,88      7,62      0,55      0,55      -7,06 
20500,00     0,15      0,05                                                       -480,31 
                                8,83      2,20      2,60      2,20       0,39 
20508,83     0,35      0,54                                                       -479,92 
                               17,45      7,79      8,73      7,79       0,93 
20526,28     0,55      0,46                                                       -478,99 
                               20,00      8,79      6,78      6,78      -2,01 
20546,28     0,33      0,22                                                       -481,00 
                                3,72      1,18      0,84      0,84      -0,35 
20550,00     0,30      0,23                                                       -481,34 
                               50,00     16,46      9,96      9,96      -6,51 
20600,00     0,36      0,17                                                       -487,85 
                               50,00     30,61      6,91      6,91     -23,70 
20650,00     0,87      0,11                                                       -511,55 
                               25,53     21,54      2,84      2,84     -18,70 
20675,53     0,82      0,11                                                       -530,25 
                               20,00     22,78      1,32      1,32     -21,46 
20695,53     1,46      0,02                                                       -551,71 
                                4,47      6,52      0,08      0,08      -6,44 
20700,00     1,46      0,02                                                       -558,15 
                               36,07     45,59      3,38      3,38     -42,21 
20736,07     1,07      0,17                                                       -600,36 
                               13,93      9,33      2,67      2,67      -6,66 
20750,00     0,27      0,21                                                       -607,02 
                               26,60     20,55      6,73      6,73     -13,82 
20776,60     1,27      0,29                                                       -620,83 
                               20,00     14,36      5,86      5,86      -8,50 
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Tabela robót ziemnych
20796,60     0,16      0,29                                                       -629,34 
                                3,40      0,60      0,93      0,60       0,33 
20800,00     0,19      0,26                                                       -629,00 
                               50,00     17,26     11,14     11,14      -6,12 
20850,00     0,50      0,19                                                       -635,12 
                               50,00     15,38      8,87      8,87      -6,51 
20900,00     0,12      0,17                                                       -641,63 
                               50,00      9,12      7,44      7,44      -1,68 
20950,00     0,25      0,13                                                       -643,31 
                               23,33      5,48      3,89      3,89      -1,59 
20973,33     0,22      0,20                                                       -644,90 
                               20,00     48,10      4,93      4,93     -43,17 
20993,33     4,59      0,29                                                       -688,07 
                                6,12     19,29      3,16      3,16     -16,13 
20999,45     1,72      0,74                                                       -704,21 
                                0,55      0,90      0,42      0,42      -0,48 
21000,00     1,55      0,78                                                       -704,69 
                                5,58      6,40      7,32      6,40       0,92 
21005,58     0,75      1,85                                                       -703,77 
                               20,00     15,86     36,86     15,86      21,00 
21025,58     0,84      1,84                                                       -682,77 
----------------------------------------------------------------------------------------
     RAZEM                             4661,06   3978,28   2152,44  

 Nadmiar NASYP  682,77m3

Objętość nasypu obejmuje także wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym
o objętości: 1826,35 m3.

Objętość nasypów do wykonania wynosi: 4661,06-1826,35=2834,71 m3.

W objętości nasypów nie uwzględniono uzupełnienia poboczy, nawierzchni na zajazdach,
które zostaną uwzględnione dodatkowo.
W objętości wykopów nie uwzględniono wykopów pod koryta pod poszerzenie jezdni,
pod ułożenie betonowych płyt ażurowych na poboczach,
które zostaną uwzględnione dodatkowo.
Wykopy i nasypy związane z przebudową mostów i przepustów zostaną uwzględnione osobno.

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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Tabela humusu

----------------------------------------------------------------------------------
       TABELA HUMUSU 
----------------------------------------------------------------------------------

Projekt  : Przebudowa drogi powiatowej Nr 2052B Wysokie Mazowieckie – 
- Kulesze Kościelne – Kobylin Borzymy na odc. Grodzkie Nowe – dr. pow Nr 2047B w lokalizacji 13+821,50 – 21+030,20 na długości 7,20870 km 

----------------------------------------------------------------------------------
 PIKIETA?        POWIERZCHNIE [m2]         ODLEGŁOŚCI            OBJĘTOŚCI [m3]
             HUM.ISTN.   HUM.PROJ.             [m]          HUM.ISTN.     HUM.PROJ.
----------------------------------------------------------------------------------

13821,50       0,00        0,06  
                                            28,50            0,00            1,59  
13850,00       0,00        0,05  
                                             5,80            0,00            0,30  
13855,80       0,00        0,05  
                                            21,70            0,00            1,25  
13877,50       0,00        0,06  
                                             8,30            0,00            0,35  
13885,80       0,00        0,02  
                                            11,74            0,00            0,38  
13897,54       0,00        0,05  
                                             2,46            0,00            0,12  
13900,00       0,00        0,05  
                                             5,46            0,00            0,29  
13905,46       0,00        0,06  
                                            19,66            0,00            0,89  
13925,12       0,00        0,04  
                                            30,00            0,00            1,04  
13955,12       0,00        0,03  
                                            11,32            0,00            0,37  
13966,44       0,00        0,03  
                                            30,00            0,00            1,16  
13996,44       0,00        0,05  
                                             3,56            0,00            0,14  
14000,00       0,00        0,04  
                                            18,94            0,00            0,79  
14018,94       0,00        0,05  
                                            18,18            0,00            0,76  
14037,12       0,00        0,04  
                                             4,31            0,00            0,18  
14041,43       0,00        0,05  
                                            30,00            0,00            3,29  
14071,43       0,00        0,17  
                                            28,57            0,00            3,21  
14100,00       0,00        0,05  
                                            34,46            0,00            2,02  
14134,46       0,00        0,06  
                                            20,00            0,00            1,50  
14154,46       0,00        0,09  
                                            31,97            0,00            2,30  
14186,43       0,00        0,06  
                                            13,57            0,00            0,74  
14200,00       0,00        0,05  
                                            18,40            0,00            0,88  
14218,40       0,00        0,04  
                                            20,00            0,00            0,88  
14238,40       0,00        0,04  
                                            11,60            0,00            0,54  
14250,00       0,00        0,05  
                                            40,70            0,00            1,97  
14290,70       0,00        0,05  
                                            20,00            0,00            1,10  
14310,70       0,00        0,06  
                                            39,30            0,00            2,60  
14350,00       0,00        0,07  
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Tabela humusu
                                            39,51            0,00            6,26  
14389,51       0,00        0,25  
                                            10,49            0,00            2,23  
14400,00       0,00        0,18  
                                            50,00            0,00            7,34  
14450,00       0,00        0,11  
                                            18,32            0,00            2,02  
14468,32       0,00        0,11  
                                            20,00            0,00            2,08  
14488,32       0,00        0,10  
                                            11,68            0,00            1,22  
14500,00       0,00        0,11  
                                            62,59            0,00            6,88  
14562,59       0,00        0,11  
                                            20,00            0,00            2,65  
14582,59       0,00        0,15  
                                            17,41            0,00            2,85  
14600,00       0,00        0,17  
                                             5,85            0,00            1,01  
14605,85       0,00        0,17  
                                            23,27            0,00            4,62  
14629,12       0,00        0,23  
                                            20,00            0,00            4,22  
14649,12       0,00        0,20  
                                            50,88            0,00           10,32  
14700,00       0,00        0,21  
                                            26,20            0,00            5,70  
14726,20       0,00        0,23  
                                            21,39            0,00            4,98  
14747,59       0,00        0,24  
                                            21,38            0,00            5,25  
14768,97       0,00        0,25  
                                            31,03            0,00            7,06  
14800,00       0,00        0,20  
                                            50,00            0,00            8,19  
14850,00       0,00        0,12  
                                            50,00            0,00            5,39  
14900,00       0,00        0,09  
                                            21,14            0,00            1,93  
14921,14       0,00        0,09  
                                            28,86            0,00            2,68  
14950,00       0,00        0,10  
                                            50,00            0,00            4,55  
15000,00       0,00        0,09  
                                            50,00            0,00            5,61  
15050,00       0,00        0,14  
                                            50,00            0,00            8,13  
15100,00       0,00        0,19  
                                            11,34            0,00            2,18  
15111,34       0,00        0,20  
                                            20,00            0,00            4,80  
15131,34       0,00        0,28  
                                            18,66            0,00            3,71  
15150,00       0,00        0,12  
                                            13,59            0,00            2,18  
15163,59       0,00        0,21  
                                            32,25            0,00            5,70  
15195,84       0,00        0,15  
                                            20,00            0,00            3,08  
15215,84       0,00        0,16  
                                            34,16            0,00            5,61  
15250,00       0,00        0,17  
                                            50,00            0,00            8,35  
15300,00       0,00        0,17  
                                            50,00            0,00            6,76  
15350,00       0,00        0,10  
                                            50,00            0,00            6,21  
15400,00       0,00        0,14  
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Tabela humusu
                                            50,00            0,00            6,31  
15450,00       0,00        0,11  
                                            33,55            0,00            2,86  
15483,55       0,00        0,06  
                                            30,00            0,00            2,09  
15513,55       0,00        0,08  
                                            11,55            0,00            0,75  
15525,10       0,00        0,05  
                                             8,82            0,00            0,69  
15533,92       0,00        0,10  
                                            20,37            0,00            2,45  
15554,29       0,00        0,14  
                                            22,00            0,00            2,16  
15576,29       0,00        0,06  
                                            22,00            0,00            1,17  
15598,29       0,00        0,05  
                                            31,61            0,00            1,86  
15629,90       0,00        0,07  
                                            20,10            0,00            1,13  
15650,00       0,00        0,04  
                                            10,93            0,00            0,43  
15660,93       0,00        0,04  
                                            30,00            0,00            1,35  
15690,93       0,00        0,05  
                                             9,07            0,00            0,45  
15700,00       0,00        0,05  
                                            50,00            0,00            2,45  
15750,00       0,00        0,05  
                                            50,00            0,00            2,75  
15800,00       0,00        0,06  
                                            44,92            0,00            2,16  
15844,92       0,00        0,04  
                                            20,00            0,00            0,83  
15864,92       0,00        0,05  
                                            35,08            0,00            2,44  
15900,00       0,00        0,09  
                                            24,79            0,00            2,16  
15924,79       0,00        0,08  
                                            25,21            0,00            2,57  
15950,00       0,00        0,12  
                                            34,66            0,00            3,46  
15984,66       0,00        0,08  
                                            11,93            0,00            0,80  
15996,59       0,00        0,06  
                                            11,94            0,00            0,70  
16008,53       0,00        0,06  
                                            43,87            0,00            2,35  
16052,40       0,00        0,05  
                                            43,87            0,00            2,08  
16096,27       0,00        0,05  
                                            20,00            0,00            0,84  
16116,27       0,00        0,04  
                                             9,21            0,00            0,35  
16125,48       0,00        0,04  
                                            24,52            0,00            1,18  
16150,00       0,00        0,06  
                                            29,60            0,00            3,20  
16179,60       0,00        0,16  
                                            20,40            0,00            2,99  
16200,00       0,00        0,13  
                                            31,41            0,00            2,98  
16231,41       0,00        0,06  
                                            20,00            0,00            2,38  
16251,41       0,00        0,18  
                                            34,03            0,00            4,28  
16285,44       0,00        0,07  
                                            14,56            0,00            0,85  
16300,00       0,00        0,05  
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                                            19,47            0,00            1,10  
16319,47       0,00        0,07  
                                            20,00            0,00            1,19  
16339,47       0,00        0,05  
                                            10,53            0,00            0,62  
16350,00       0,00        0,07  
                                            19,52            0,00            1,22  
16369,52       0,00        0,06  
                                            30,00            0,00            1,93  
16399,52       0,00        0,07  
                                            38,40            0,00            2,76  
16437,92       0,00        0,07  
                                             3,40            0,00            0,28  
16441,32       0,00        0,09  
                                             4,00            0,00            0,35  
16445,32       0,00        0,09  
                                             4,68            0,00            0,38  
16450,00       0,00        0,08  
                                            33,12            0,00            3,46  
16483,12       0,00        0,13  
                                            30,00            0,00            3,72  
16513,12       0,00        0,12  
                                            36,88            0,00            6,22  
16550,00       0,00        0,22  
                                            50,00            0,00            9,48  
16600,00       0,00        0,16  
                                            29,50            0,00            4,57  
16629,50       0,00        0,15  
                                            20,50            0,00            2,75  
16650,00       0,00        0,12  
                                            50,00            0,00            4,50  
16700,00       0,00        0,07  
                                            56,86            0,00            3,01  
16756,86       0,00        0,04  
                                            43,14            0,00            1,87  
16800,00       0,00        0,05  
                                            40,79            0,00            2,36  
16840,79       0,00        0,07  
                                            30,00            0,00            1,78  
16870,79       0,00        0,05  
                                            29,21            0,00            1,96  
16900,00       0,00        0,08  
                                            13,90            0,00            1,04  
16913,90       0,00        0,06  
                                            21,90            0,00            2,15  
16935,80       0,00        0,13  
                                             6,53            0,00            0,95  
16942,33       0,00        0,16  
                                             7,67            0,00            1,26  
16950,00       0,00        0,17  
                                             7,01            0,00            0,86  
16957,01       0,00        0,08  
                                            30,00            0,00            1,90  
16987,01       0,00        0,05  
                                            12,99            0,00            1,72  
17000,00       0,00        0,21  
                                            50,00            0,00            6,63  
17050,00       0,00        0,05  
                                            28,10            0,00            1,65  
17078,10       0,00        0,07  
                                            21,90            0,00            1,34  
17100,00       0,00        0,06  
                                             5,03            0,00            0,27  
17105,03       0,00        0,05  
                                            20,00            0,00            1,12  
17125,03       0,00        0,06  
                                            24,97            0,00            2,31  
17150,00       0,00        0,13  
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                                             7,08            0,00            0,89  
17157,08       0,00        0,13  
                                            32,05            0,00            3,85  
17189,13       0,00        0,11  
                                            20,00            0,00            2,06  
17209,13       0,00        0,09  
                                            40,87            0,00            3,11  
17250,00       0,00        0,06  
                                            50,00            0,00            2,86  
17300,00       0,00        0,05  
                                            29,00            0,00            1,49  
17329,00       0,00        0,05  
                                            21,00            0,00            1,14  
17350,00       0,00        0,06  
                                            50,00            0,00            3,15  
17400,00       0,00        0,07  
                                            30,80            0,00            1,94  
17430,80       0,00        0,06  
                                            30,00            0,00            2,20  
17460,80       0,00        0,09  
                                            12,12            0,00            1,12  
17472,92       0,00        0,10  
                                            12,13            0,00            1,26  
17485,05       0,00        0,11  
                                            30,79            0,00            3,79  
17515,84       0,00        0,14  
                                            25,90            0,00            3,33  
17541,74       0,00        0,12  
                                             8,26            0,00            0,96  
17550,00       0,00        0,11  
                                            18,20            0,00            1,92  
17568,20       0,00        0,10  
                                            12,20            0,00            1,17  
17580,40       0,00        0,09  
                                            19,60            0,00            1,22  
17600,00       0,00        0,03  
                                            19,07            0,00            0,83  
17619,07       0,00        0,05  
                                            25,00            0,00            2,28  
17644,07       0,00        0,13  
                                             5,93            0,00            0,82  
17650,00       0,00        0,15  
                                            16,48            0,00            1,83  
17666,48       0,00        0,07  
                                            25,00            0,00            1,94  
17691,48       0,00        0,08  
                                             8,52            0,00            0,99  
17700,00       0,00        0,15  
                                            50,00            0,00            5,51  
17750,00       0,00        0,07  
                                            14,11            0,00            0,86  
17764,11       0,00        0,05  
                                            35,89            0,00            1,49  
17800,00       0,00        0,03  
                                            36,74            0,00            1,41  
17836,74       0,00        0,05  
                                            25,00            0,00            1,36  
17861,74       0,00        0,06  
                                            15,27            0,00            0,91  
17877,01       0,00        0,06  
                                            22,99            0,00            0,99  
17900,00       0,00        0,03  
                                            50,00            0,00            1,99  
17950,00       0,00        0,05  
                                            50,00            0,00            2,21  
18000,00       0,00        0,04  
                                             1,95            0,00            0,07  
18001,95       0,00        0,04  
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                                            20,00            0,00            0,77  
18021,95       0,00        0,04  
                                            14,81            0,00            0,74  
18036,76       0,00        0,06  
                                            13,24            0,00            0,73  
18050,00       0,00        0,05  
                                             1,57            0,00            0,07  
18051,57       0,00        0,05  
                                            20,00            0,00            0,84  
18071,57       0,00        0,04  
                                            11,59            0,00            0,38  
18083,16       0,00        0,03  
                                            30,00            0,00            1,83  
18113,16       0,00        0,09  
                                            10,26            0,00            0,77  
18123,42       0,00        0,06  
                                             0,32            0,00            0,02  
18123,74       0,00        0,06  
                                             9,95            0,00            0,57  
18133,69       0,00        0,06  
                                            16,31            0,00            0,74  
18150,00       0,00        0,04  
                                            13,69            0,00            0,49  
18163,69       0,00        0,04  
                                            11,12            0,00            0,43  
18174,81       0,00        0,04  
                                            22,19            0,00            0,96  
18197,00       0,00        0,05  
                                             3,00            0,00            0,14  
18200,00       0,00        0,05  
                                            17,00            0,00            0,83  
18217,00       0,00        0,05  
                                             5,05            0,00            0,24  
18222,05       0,00        0,05  
                                            17,71            0,00            0,86  
18239,76       0,00        0,05  
                                            20,00            0,00            1,65  
18259,76       0,00        0,12  
                                            32,00            0,00            3,65  
18291,76       0,00        0,11  
                                             8,24            0,00            0,75  
18300,00       0,00        0,07  
                                            23,75            0,00            2,64  
18323,75       0,00        0,15  
                                            20,00            0,00            2,71  
18343,75       0,00        0,12  
                                             6,25            0,00            0,71  
18350,00       0,00        0,11  
                                            31,02            0,00            4,17  
18381,02       0,00        0,16  
                                            18,98            0,00            3,11  
18400,00       0,00        0,17  
                                            50,00            0,00            8,88  
18450,00       0,00        0,19  
                                            37,73            0,00            7,62  
18487,73       0,00        0,22  
                                            12,27            0,00            2,45  
18500,00       0,00        0,18  
                                            50,00            0,00           10,14  
18550,00       0,00        0,22  
                                            44,44            0,00            9,82  
18594,44       0,00        0,22  
                                             5,56            0,00            1,21  
18600,00       0,00        0,22  
                                            50,00            0,00            7,89  
18650,00       0,00        0,10  
                                            50,00            0,00            5,82  
18700,00       0,00        0,13  
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                                            50,00            0,00            9,35  
18750,00       0,00        0,24  
                                            50,00            0,00           10,01  
18800,00       0,00        0,16  
                                            50,00            0,00            8,81  
18850,00       0,00        0,19  
                                            50,00            0,00           11,34  
18900,00       0,00        0,26  
                                            50,00            0,00           11,15  
18950,00       0,00        0,18  
                                            50,00            0,00            9,81  
19000,00       0,00        0,21  
                                             9,80            0,00            1,41  
19009,80       0,00        0,08  
                                            17,20            0,00            1,81  
19027,00       0,00        0,13  
                                            17,21            0,00            1,92  
19044,21       0,00        0,09  
                                             5,79            0,00            0,50  
19050,00       0,00        0,08  
                                            50,00            0,00           12,53  
19100,00       0,00        0,42  
                                            50,00            0,00           12,89  
19150,00       0,00        0,10  
                                            50,00            0,00            8,48  
19200,00       0,00        0,24  
                                            50,00            0,00            9,76  
19250,00       0,00        0,15  
                                            50,00            0,00            6,34  
19300,00       0,00        0,11  
                                            50,00            0,00            5,44  
19350,00       0,00        0,11  
                                            50,00            0,00            7,21  
19400,00       0,00        0,18  
                                            50,00            0,00            8,35  
19450,00       0,00        0,16  
                                            50,00            0,00            8,35  
19500,00       0,00        0,18  
                                            14,26            0,00            2,18  
19514,26       0,00        0,13  
                                            35,74            0,00            6,75  
19550,00       0,00        0,25  
                                            50,00            0,00           11,39  
19600,00       0,00        0,20  
                                            50,00            0,00           10,91  
19650,00       0,00        0,23  
                                            50,00            0,00            8,31  
19700,00       0,00        0,10  
                                            50,00            0,00            4,49  
19750,00       0,00        0,08  
                                            50,00            0,00            4,92  
19800,00       0,00        0,12  
                                            50,00            0,00            6,88  
19850,00       0,00        0,16  
                                            50,00            0,00            6,88  
19900,00       0,00        0,12  
                                            25,28            0,00            2,85  
19925,28       0,00        0,11  
                                            27,20            0,00            3,01  
19952,48       0,00        0,11  
                                             2,80            0,00            0,31  
19955,28       0,00        0,11  
                                            12,48            0,00            1,42  
19967,76       0,00        0,12  
                                            12,47            0,00            1,37  
19980,23       0,00        0,10  
                                            30,00            0,00            2,50  
20010,23       0,00        0,06  
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Tabela humusu
                                            29,85            0,00            2,08  
20040,08       0,00        0,08  
                                             9,92            0,00            1,27  
20050,00       0,00        0,18  
                                            19,06            0,00            2,34  
20069,06       0,00        0,07  
                                            28,97            0,00            2,60  
20098,03       0,00        0,11  
                                            30,00            0,00            2,61  
20128,03       0,00        0,06  
                                            21,97            0,00            1,25  
20150,00       0,00        0,05  
                                            50,00            0,00            2,74  
20200,00       0,00        0,06  
                                            50,00            0,00            3,21  
20250,00       0,00        0,07  
                                            26,18            0,00            1,69  
20276,18       0,00        0,06  
                                            20,00            0,00            1,56  
20296,18       0,00        0,10  
                                             3,82            0,00            0,48  
20300,00       0,00        0,15  
                                            21,71            0,00            5,26  
20321,71       0,00        0,33  
                                            25,53            0,00            6,03  
20347,24       0,00        0,14  
                                            20,00            0,00            2,70  
20367,24       0,00        0,13  
                                            32,76            0,00            3,43  
20400,00       0,00        0,08  
                                            23,96            0,00            1,84  
20423,96       0,00        0,07  
                                            20,00            0,00            1,31  
20443,96       0,00        0,06  
                                             6,04            0,00            0,36  
20450,00       0,00        0,06  
                                            35,12            0,00            3,75  
20485,12       0,00        0,15  
                                            14,88            0,00            1,69  
20500,00       0,00        0,08  
                                             8,83            0,00            0,95  
20508,83       0,00        0,14  
                                            17,45            0,00            2,50  
20526,28       0,00        0,15  
                                            20,00            0,00            2,82  
20546,28       0,00        0,13  
                                             3,72            0,00            0,50  
20550,00       0,00        0,14  
                                            50,00            0,00            7,06  
20600,00       0,00        0,15  
                                            50,00            0,00            7,86  
20650,00       0,00        0,17  
                                            25,53            0,00            4,12  
20675,53       0,00        0,16  
                                            20,00            0,00            3,32  
20695,53       0,00        0,18  
                                             4,47            0,00            0,79  
20700,00       0,00        0,18  
                                            36,07            0,00            5,96  
20736,07       0,00        0,15  
                                            13,93            0,00            2,09  
20750,00       0,00        0,15  
                                            26,60            0,00            4,30  
20776,60       0,00        0,18  
                                            20,00            0,00            3,10  
20796,60       0,00        0,13  
                                             3,40            0,00            0,45  
20800,00       0,00        0,13  
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Tabela humusu
                                            50,00            0,00            7,26  
20850,00       0,00        0,16  
                                            50,00            0,00            7,77  
20900,00       0,00        0,15  
                                            50,00            0,00            6,25  
20950,00       0,00        0,10  
                                            23,33            0,00            2,28  
20973,33       0,00        0,10  
                                            20,00            0,00            3,63  
20993,33       0,00        0,27  
                                             6,12            0,00            1,58  
20999,45       0,00        0,25  
                                             0,55            0,00            0,14  
21000,00       0,00        0,24  
                                             5,58            0,00            1,32  
21005,58       0,00        0,23  
                                            20,00            0,00            4,53  
21025,58       0,00        0,22  
----------------------------------------------------------------------------------
                   SUMY :              HUMUS: ISTNIEJĄCY[m3] = 0,00  PROJEKT[m3]
        =   834,64

Powierzchnia skarp, dna rowów i nasypów do plantowania (bez poboczy)
16692,80 m2. 
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Lp. Typ

Lokalizacja 

[km]

Wysokość 

[m]

Teren istn. 

[m]

Teren proj. 

[m]

Wys. Proj. 

[m]

1. e. 13+897,93 6,04 135,51 135,63 5,92

2. e. 13+932,99 7,10 134,94 135,04 7,00

3. e. 13+936,12 7,00 134,87 134,97 6,90

4. e. 13+969,26 6,65 134,12 134,22 6,55

5. e. 14+009,95 7,05 133,37 133,47 6,95

6. e. 14+016,51 6,65 133,26 133,36 6,55

7. s.n. 14+222,65 6,85 133,57 133,67 6,75

8. e. 14+556,27 8,50 132,59 132,68 8,41

9. e. 14+593,86 6,83 132,55 132,63 6,75

10. e. 15+525,28 7,60 134,86 134,97 7,49

11. e. 15+674,96 7,65 134,17 134,27 7,55

12. e. 15+716,50 6,95 133,69 133,8 6,84

13. e. 15+777,70 6,00 133,21 133,31 5,90

14. e. 15+865,36 6,10 132,86 132,96 6,00

15. e. 15+914,37 7,70 132,65 132,75 7,60

16. e. 16+650,55 7,25 130,93 131,03 7,15

17. e. 16+708,01 7,25 131,24 131,36 7,13

18. e. 16+796,17 6,95 131,46 131,57 6,84

19. e. 16+861,06 6,04 131,11 131,22 5,93

20. e. 16+908,61 8,40 130,65 130,79 8,26

21. e. 17+071,70 5,93 130,04 130,15 5,82

22. e. 17+194,76 5,95 131,02 131,11 5,86

23. e. 17+201,19 6,85 131,04 131,15 6,74

24. e. 17+236,48 6,00 131,15 131,26 5,89

25. e. 17+311,50 5,95 131,5 131,58 5,87

26. s.n. 17+397,01 9,00 132,56 132,65 8,91

27. e. 17+444,06 8,06 133,08 133,18 7,96

28. e. 17+615,50 6,15 131,6 131,73 6,02

29. t. 17+676,74 5,70 131,37 131,47 5,60

30. t. 17+694,15 5,95 131,43 131,54 5,84

31. t. 17+706,52 5,95 131,48 131,59 5,84

32. e. 17+746,47 7,15 131,65 131,75 7,05

33. e. 17+765,64 6,95 131,73 131,83 6,85

34. t. 17+794,33 5,95 131,81 131,89 5,87

35. e. 17+814,42 6,75 131,77 131,86 6,66

36. t. 17+824,64 5,95 131,72 131,81 5,86

37. e. 17+891,17 6,42 131,87 131,98 6,31

38. e. 17+932,28 7,00 132,61 132,7 6,91

39. t. 17+965,98 5,55 133,36 133,45 5,46

40. t. 17+994,37 4,55 133,92 134,04 4,43

41. e. 18+046,38 7,43 135,07 135,16 7,34

Wykaz skrzyżowań z liniami napowietrznymi w ciągu drogi powiatowej nr. 

2052B Wysokie Mazowieckie - Kulesze Kościelne - Kobylin Borzymy na odc. 

Grodzkie Nowe - dr. Pow nr. 2047B w lokalizacji 13+821,50 - 21+030,20 na 

długości 7,2087 km



42. e. 18+125,31 6,25 136,85 136,97 6,13

43. e. 18+161,42 6,95 137,34 137,47 6,82

44. e. 20+020,96 8,30 136,16 136,26 8,20

45. e. 20+074,64 7,30 135,47 135,6 7,17

46. e. 20+395,83 6,15 130,15 130,25 6,05

47. e. 20+436,96 7,10 130,17 130,26 7,01
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Przebudowa drogi powiatowej Nr 2052B 

Wysokie Mazowieckie – Kulesze Kościelne – Kobylin Borzymy 
na odcinku Grodzkie Nowe – droga powiatowa Nr 2047B 

w km 13+821,50 – 21+030,20 na długości 7,20870 km 
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PLAN BEZPIECZEŃSTWA  
I 

 OCHRONY ZDROWIA 
na podstawie art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 

(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn.zm.) 



 

 
Przedmiot realizacji: 
 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2052B 
Wysokie Mazowieckie – Kulesze Kościelne – Kobylin Borzymy 
na odcinku Grodzkie Nowe – droga powiatowa Nr 2047B 
w km 13+821,50 – 21+030,20 na długości 7,20870 km 
 
 
 
w zakres robót wchodzi wykonanie:  
  1. Robót przygotowawczych. 
  2. Robót ziemnych. 
  3. Odwodnienie korpusu drogowego. 
  4. Podbudowy.  
  5. Nawierzchni. 
  6. Robót wykończeniowych. 
  7. Oznakowania dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
  10. Innych robót. 
  11. Wykonanie i przebudowa przepustów. 
  12. Remont i przebudowa mostów. 
 
     

1. Kolejność realizacji robót 
 
- Zagospodarowanie placu budowy 
- Roboty przygotowawcze 
- Wykonanie przepustów 
- Przebudowa mostów 
- Odwodnienie korpusu drogowego 
- Roboty ziemne 
- Budowa chodników. 
- Podbudowa. 
- Nawierzchnia 
- Roboty wykończeniowe i oznakowanie 
 

2. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  
    szczególnie niebezpiecznych. 
 
 - szkolenie pracowników w zakresie bhp 
 - zasady postępowania w zakresie bhp 
 - zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez  
    wyznaczone w tym celu osoby 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży  
   i  obuwia roboczego 
 
 



 

3. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy. 
 
 
4. Część rysunkowa – plan zagospodarowania placu budowy. 
 
 
Zagospodarowanie placu budowy. 
 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 
najmniej w zakresie: 
a) ustawienia tymczasowej organizacji ruchu wg. załączonego i zatwierdzonego przez  
    odpowiednie organy projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót oraz  
    wykonanie tymczasowych dróg i przejść dla pieszych 
b) doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody 
c) urządzenia pomieszczeń higienicznych – sanitarnych i socjalnych 
d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji 
e) zapewnienia w razie potrzeby oświetlenia sztucznego 
f) zapewnienia łączności telefonicznej 
g) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
 
 
Teren budowy lub robót powinien być oznakowany wg. projektu tymczasowej organizacji robót 
na czas budowy, tak aby prowadzone roboty nie kolidowały z odbywającym się ruchem po nie 
zamkniętych odcinkach modernizowanej drogi lub placu. 
 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 
miejsca postojowe na terenie budowy. 
 
Drogą komunikacyjną na terenie budowy dla ciężkiego sprzętu jest modernizowany odcinek 
drogi lub inny wyznaczony szlak, którego szerokość powinna być dostosowana do używanych 
środków transportowych. 
 
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m a 
dwukierunkowego 1,20 m 
Drogi i ciągi piesze na plac na plac budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylenie, po których dokonuje się ręcznego 
przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10 %. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi 
lub znakami zakazu.  
Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie 
w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, 
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada składa się z deski 
krawędziowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. 
Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawędziową a poręczą należy wypełnić w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 
 
Strefa niebezpieczna w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna 
być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 



 

postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości z której mogą spadać 
przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. 
 
 
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i 
wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia 
pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem 
elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą 
instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia. 
 
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 
maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi lub w odległości liczone w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej 
niż: 
a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV 
b) 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym  powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV 
c) 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV 
d) 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110 kV 
e) 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV 
 
 
Dźwigi., koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość 
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w 
sygnalizatory napięcia. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie 
budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników 
energii. 
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi a połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w 
sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 
 
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa 
powinny być przeprowadzone co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i 
oporność izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i  
    mechanicznych 
b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc  
c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
 
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicoprądowych w w/w instalacjach, 
należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. Dokonywanie 
naprawy i przeglądu urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji 
urządzeń. 
 
 
 
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na 
budowie oraz do celów higieniczno – sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. Ilość 



 

wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na jednego pracownika jednocześnie 
zatrudnionego nie może być mniejsza nią: 
a) 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi 

 albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania  
 z  natrysków 

b) 90 l – przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub 
    wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w  
    przypadku korzystania z natrysków 
c) 30 l – przy pracach wymienionych w pkt. „a” i „b”. 
 
Niezależnie od ilości wody określonej w pkt.„a”, „b”, „c” należy zapewnić co najmniej 2,5 l na 
dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania 
(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.) 
 
 
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić posiłki 
wydawane ze względów profilaktycznych, napoje, których rodzaj i temperatura powinny być 
dostosowane do warunków wykonywania pracy. 
 
Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: 
związane z wysiłkiem fizycznym, powodujący w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek 
energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet, 
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (za okres zimowy uważa się okres od 
dnia 1 listopada do dnia 31 marca). 
 
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 
przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC (ciepłe) lub 
powyżej 25oC (chłodzące). 
 
Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od 
pracodawcy. 
 
Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. 
 
 
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne 
i socjalne: szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie , suszarnie oraz ustępy. 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń 
higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 
Zabrania się umieszczania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na 
ternie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących. W takim 
przypadku szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość oddzielnie 
odzieży roboczej i własnej. 
W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki jako miejsca siedzące, 
jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. 
Jadalnia powinna składać się z dwóch części: 
a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m powierzchni na każdego z  
    pracowników jednocześnie spożywających posiłek  
b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych. 



 

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się 
niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m 
 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do składania 
materiałów i wyrobów. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 
wyrobów i urządzeń. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m a stosy 
materiałów workowatych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekraczającej  
10 warstw. 
 
Odległość stosów przy składaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
a)  0,75 m – od ogrodzenia lub zabudowań  
b) 5,00 m – od stałego stanowiska pracy. 
 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego 
jest zabronione. 
 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 
dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 
 
 
 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 
powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami 
producentów i przepisów przeciwpożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciwpożarowych. 
 
 
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb 
bezpieczeństwa pracy 
Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. Nie może ona 
powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 
 
 
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (wrak wygrodzenia wykopu balustradami,  
   brak przykrycia wykopu) 
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian gruntu 
   urobkiem pochodzącym z wykopu) 
- potrącenia pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
  budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wynagrodzenia strefy 
  niebezpiecznej). 
 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie 
instalacji urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 



 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci , takich jak: 
- elektroenergetyczne 
- gazowe ( nie występują) 
- telekomunikacyjne 
- wodociągowe i kanalizacyjne 
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w 
jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W 
czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy odgrodzić i umieścić  napisy 
ostrzegawcze. 
 
 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować 
się na wysokości 1,10 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, 
bez rozparcia lub podparci mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach 
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej 
głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m lecz nie większej 
od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 
geologiczno – inżynierska. 
 
 
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej 
wówczas, gdy: 
- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym 
- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu 
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia 
- wykopu dokonuję się na terenach osuwiskowych 
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m 
 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 
(wejście) do wykopu. 
 
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 
Należy również ustalić rodzaj prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego 
zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i 
wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 
 
Składanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane 
  oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy 
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicami klina 
naturalnego odłamu gruntu. 
 
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów 
gruntu. 
 



 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką nawet w czasie postoju jest zabronione. 
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanych w wykopie o ścianach pionowych 
i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami 
osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 
 
 
 
Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy. 
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 
technicznych: 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej częścią ruchomą maszyny (np. łyżką koparki) przy 
  wykonywaniu robót  na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak  
  wygrodzenia strefy niebezpiecznej) 
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 
   mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
 
Maszyny i inne urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu mogą być używane 
na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich 
eksploatacji. 
 
Wykonawca użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne nie podlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub 
instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
 
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy pojazdów i innych maszyn o napędzie silnikowym 
powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają 
kabin, powinny być: 
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami 
- osłonięte w okresie zimowym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 
 
 
 

SZKOLENIE 
BHP 

 
 
 
            
 
              
 
           
 

OGÓLNE 
                    
                   INSTRUKTAŻ 
                STANOWISKOWY   
 
                                                                
 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach roboczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne 
- szkolenie okresowe. 
 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
 
Szkolenie wstępne ogólne („Instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w 
Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. 
 

WSTĘPNE OKRESOWE 



 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinny być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien być potwierdzony przez 
pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.  
 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp powinny być przeprowadzone w okresie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
 
Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych 
powinny być przeprowadzone w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na 
stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia 
wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 
 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o 
napędzie silnikowym powinny posiadać wymagane kwalifikacje. 
 
 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
   pracowników 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi 
- udzielania pierwszej pomocy. 
 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 
życia lub zdrowia pracowników. 
 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy – do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
bhp. 
 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z  
   przeznaczeniem 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 
   przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z  
   warunkami środowiska pracy 
-  dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego a także o  
   sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 
 



 

 
Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 
   pracy 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
 
kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed  
   zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych 
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
   technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań 
w celu usunięcia tego zagrożenia. 
 
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież  i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np 
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
 
Kierownik budowy zobowiązany jest poinformować pracowników o sposobach posługiwania się 
tymi środkami.



 

 
 
 
 
 

Informacja dotycząca przewidywanych zagrożeń podczas  
 

realizacji robót 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ROBOTY POMIAROWE 
 
 

 
 
 
 ZAGROŻENIE SPOSOBY ZABEZPIECZENIA 
 
 
majster 
 
robotnicy 
 
kierowca 

 
 
- roboty prowadzone pod ruchem 
- potrącenia przez pojazdy 
- urazy ciała różnego typu 
- hałas 
- stłuczki 
 

 
- właściwe oznakowanie miejsca  
   zgodne z projektem 
  (zabezpieczenie frontu robót) 
- przeszkolenie stanowiskowe  
   pracowników 
- odzież przystosowana do  warunków  
   pracy 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

KARCZOWANIE DRZEW 
 
 

 
 
 ZAGROŻENIE SPOSOBY ZABEZPIECZENIA 
 
 
majster 
 
robotnicy 
 
kierowcy 
 
operatorzy sprzętu 
 

 
- roboty prowadzone pod ruchem 
- potrącenia przez pojazdy 
- urazy ciała różnego typu 
- hałas 
- stłuczki 
- upadek (uderzenia) obcinanych gałęzi  
- uszkodzenia (skaleczenia lub 
  obcięcie) kończyn łańcuchem 

 
- właściwe oznakowanie miejsca  
   zgodne z projektem 
  (zabezpieczenie frontu robót) 
- przeszkolenie stanowiskowe  
   pracowników 
- odzież przystosowana do  warunków  
   pracy, stosowanie ochron osobistych 
- właściwa eksploatacja piły 
- wykonywanie pracy z asekuracją  
  drugich pracowników 
- obsługa sprzętu przez uprawnionych  
   pracowników 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
(krawężniki, przepusty, mosty) 

 
 

 

 ZAGROŻENIE SPOSOBY ZABEZPIECZENIA 
 
majster 
 
robotnicy 
 
kierowcy 
 
operatorzy 
 

 
- roboty prowadzone pod ruchem 
- możliwość wypadku drogowego  
  (stłuczki) 
- najechanie przez samochód ciężarowy 
- przygniecenie ciała elementami  
  betonowymi 
- zaprószenie (uszkodzenie) oczu 
- uszkodzenia (skaleczenia lub 
  obcięcie) kończyn piłą 

 
- oznakowanie robót 
- przeszkolenie pracowników  
- wyznaczenie strefy zagrożenia  
   pracy sprzętu 
- zaopatrzenie pracowników w  
  odzież ochronną i ostrzegawczą oraz  
  ochrony osobiste 
- właściwy stan techniczny sprzętu 
- obsługa sprzętu przez uprawnionych  
   pracowników 
 

 



 

 
 
 
 
 

ROBOTY ZIEMNE 
(wykopy, nasypy) 

 
 

 

 ZAGROŻENIE SPOSOBY ZABEZPIECZENIA 
 
majster 
 
robotnicy 
 
kierowcy 
 
operatorzy sprzętu 
 
 

 
 
- roboty prowadzone pod ruchem 
- potrącenie przez sprzęt pracujący 
  (koparki) 
- najechanie przez samochód ciężarowy 
- uraz kończyn górnych i dolnych 
- złe zabezpieczenie elementów 
  obsuwających się 
- nieprawidłowe zabezpieczenie  
  otworów  

 
- oznakowanie robót 
- przeszkolenie pracowników  
- wyznaczenie strefy zagrożenia  
   pracy sprzętu 
- zaopatrzenie pracowników w  
  odzież ochronną i ostrzegawczą oraz  
  ochrony osobiste 
- właściwy stan techniczny sprzętu 
- obsługa sprzętu przez uprawnionych  
   pracowników 
- prawidłowe oznakowanie wykopów  
  (ustawienie barier ochronnych lub 
   przykrycie otworów pokrywani) 
 



 

 
 
 
 
 
 

PODBUDOWA Z KRUSZYW 
 
 
 

 

 ZAGROŻENIE SPOSOBY ZABEZPIECZENIA 
 
 
majster 
 
robotnicy 
 
operatorzy sprzętu 
 
kierowcy 

 
- roboty prowadzone pod ruchem 
- możliwość wypadku drogowego  
  (stłuczki) 
- najechanie przez samochód ciężarowy 
- najechanie przez maszyny drogowe 
  (równiarki, walce, koparki, itp.) 
- hałas 
- uraz kończyn górnych i dolnych 

 
- oznakowanie robót 
- przeszkolenie pracowników  
- wyznaczenie strefy zagrożenia  
   pracy sprzętu 
- zaopatrzenie pracowników w  
  odzież ochronną i ostrzegawczą 
  oraz słuchawki ochronne 
- właściwy stan techniczny sprzętu, 
  osłony na sprzęcie 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW  
 
 
 

 

 ZAGROŻENIE SPOSOBY ZABEZPIECZENIA 
 
majster 
robotnicy 
kierowcy 
operator żurawia 
 
samochód dostawczy 
żuraw samochodowy 
samochody ciężarowe 
 

 
- roboty prowadzone pod ruchem 
- możliwość wypadku drogowego  
  (stłuczki) 
- najechanie przez samochód ciężarowy 
- przygniecenie ciała elementami  
  betonowymi 
- uraz kończyn górnych i dolnych 

 
- oznakowanie robót 
- przeszkolenie pracowników  
- wyznaczenie strefy zagrożenia  
   pracy sprzętu 
- zaopatrzenie pracowników w  
  odzież ochronną i ostrzegawczą 
- właściwy stan techniczny sprzętu 
- osłony na sprzęcie 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW  
 
 
 

 

 ZAGROŻENIE SPOSOBY ZABEZPIECZENIA 
 
majster 
robotnicy 
kierowcy 
operator żurawia 
 
samochód dostawczy 
żuraw samochodowy 
samochody ciężarowe 
 

 
- roboty prowadzone pod ruchem 
- możliwość wypadku drogowego  
  (stłuczki) 
- najechanie przez samochód ciężarowy 
- przygniecenie ciała elementami  
  betonowymi 
- uraz kończyn górnych i dolnych 

 
- oznakowanie robót 
- przeszkolenie pracowników  
- wyznaczenie strefy zagrożenia  
   pracy sprzętu 
- zaopatrzenie pracowników w  
  odzież ochronną i ostrzegawczą 
- właściwy stan techniczny sprzętu 
- osłony na sprzęcie 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM, NA MIEJSCU 
 
 
 

 

 ZAGROŻENIE SPOSOBY ZABEZPIECZENIA 
 
majster 
robotnicy 
operatorzy sprzętu 
 
samochód dostawczy 
cementowóz 
walce 
sprzęt do stabilizacji cementem 
 

 
- roboty prowadzone pod ruchem 
- możliwość wypadku drogowego  
  (stłuczki) 
- najechanie przez samochód ciężarowy 
- najechanie przez maszyny drogowe 
  (cementowóz, walce, sprzęt do  
   stabilizacji cementem, itp.) 
- hałas 
- uraz kończyn górnych i dolnych 

 
- oznakowanie robót 
- przeszkolenie pracowników  
- wyznaczenie strefy zagrożenia  
   pracy sprzętu 
- zaopatrzenie pracowników w  
  odzież ochronną i ostrzegawczą 
  oraz słuchawki ochronne 
- właściwy stan techniczny sprzętu 
- osłony na sprzęcie 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 
 
 
 

 

 ZAGROŻENIE SPOSOBY ZABEZPIECZENIA 
 
majster 
robotnicy 
operatorzy sprzętu 
 
samochód dostawczy 
rozkładarka mas bitumicznych 
walce 
samochody ciężarowe 
 

 
- roboty prowadzone pod ruchem  
  (możliwość stłuczeń, najechania) 
- poparzenia 
- niebezpieczeństwo najechania przez 
   maszyny drogowe (uderzenia części  
   ciała przez maszyny drogowe) 
- najechanie przez samochód ciężarowy 
- mikroklimat zimny – gorący 
- hałas 
 

 
- oznakowanie robót 
- przeszkolenie pracowników  
- wyznaczenie strefy zagrożenia  
   pracy sprzętu 
- zaopatrzenie pracowników w  
  odzież ochronną i ostrzegawczą 
  oraz słuchawki ochronne 
- właściwy stan techniczny sprzętu 
- osłony na sprzęcie 

 
 
 

 



 

 
 
 
 

WYKONANIE NAWIERZCHNI 
(z kostki betonowej, ustawienie obrzeży i krawężników) 

 
 

 

 ZAGROŻENIE SPOSOBY ZABEZPIECZENIA 
 
majster 
 
robotnicy 
 
kierowcy 
 
operatorzy sprzętu 
 
 

 
 
- roboty prowadzone pod ruchem 
- potrącenie przez sprzęt pracujący 
  (koparki) 
- najechanie przez samochód ciężarowy 
- uraz kończyn górnych i dolnych 
- złe zabezpieczenie elementów 
   betonowych 
- zaprószenie (uszkodzenie) oczu 
- przygniecenie elementami 
  betonowymi  

 
- oznakowanie robót 
- przeszkolenie pracowników  
- wyznaczenie strefy zagrożenia  
   pracy sprzętu 
- zaopatrzenie pracowników w  
  odzież ochronną i ostrzegawczą oraz  
  ochrony osobiste 
- właściwy stan techniczny sprzętu 
- obsługa sprzętu przez uprawnionych  
   pracowników 
- wykonywanie pracy z asekuracją  
  drugich pracowników 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

UZUPEŁNIENIE POBOCZY POSPÓŁKĄ 
 
 
 

 

 ZAGROŻENIE SPOSOBY ZABEZPIECZENIA 
 
majster 
robotnicy 
operatorzy sprzętu 
 
samochód dostawczy 
zagęszczarki 
samochody ciężarowe 
 

 
- roboty prowadzone pod ruchem 
- możliwość wypadku drogowego  
  (stłuczki) 
- najechanie przez samochód ciężarowy 
- najechanie przez maszyny drogowe 
- hałas 
- uraz kończyn górnych i dolnych 

 
- oznakowanie robót 
- przeszkolenie pracowników  
- wyznaczenie strefy zagrożenia  
   pracy sprzętu 
- zaopatrzenie pracowników w  
  odzież ochronną i ostrzegawczą 
  oraz słuchawki ochronne 
- właściwy stan techniczny sprzętu 
- osłony na sprzęcie 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

USTAWIENIE PIONOWYCH ZNAKÓW DROGOWYCH 
 
 
 

 

 ZAGROŻENIE SPOSOBY ZABEZPIECZENIA 
 
 
 
majster 
robotnicy 
 
samochód dostawczy 
 

 
 
 
- roboty prowadzone pod ruchem 
- możliwość wypadku drogowego  
  (stłuczki) 
- najechanie przez samochód  
 

 
- oznakowanie robót 
- przeszkolenie pracowników  
- wyznaczenie strefy zagrożenia  
   pracy sprzętu 
- zaopatrzenie pracowników w  
  odzież ochronną i ostrzegawczą 
  
 



 

 
 
 
 
 
 

NAWIERZCHNIA ŻWIROWA NA ZJAZDACH 
 
 
 

 

 ZAGROŻENIE SPOSOBY ZABEZPIECZENIA 
 
majster 
robotnicy 
operatorzy sprzętu 
samochód dostawczy 
równiarki 
walce 
samochody ciężarowe 
 

 
- roboty prowadzone pod ruchem 
- możliwość wypadku drogowego  
  (stłuczki) 
- najechanie przez samochód ciężarowy 
- najechanie przez maszyny drogowe 
  (równiarki, walce, koparki, itp.) 
- hałas 
- uraz kończyn górnych i dolnych 

 
- oznakowanie robót 
- przeszkolenie pracowników  
- wyznaczenie strefy zagrożenia  
   pracy sprzętu 
- zaopatrzenie pracowników w  
  odzież ochronną i ostrzegawczą 
  oraz słuchawki ochronne 
- właściwy stan techniczny sprzętu 
- osłony na sprzęcie 

 
 

 
  



 

 

 
 
Miejsce przechowywania dokumentacji budowy 
 
Dokumentacja budowy powinna znajdować się w biurze kierownika budowy. 
 
Dotyczy to n/w dokumentów: 
- projekt budowlany 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- odpis pozwolenia na budowę 
- odpis decyzji Dozoru Technicznego dopuszczających do użytkowania maszyny i urządzenia 
   techniczne podlegające dozorowi technicznemu 
- dokumentacja techniczno – ruchowa oraz instrukcja obsługi maszyny 
- odpis zaświadczeń o odbytych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach  
   roboczych szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w zakresie bhp 
- atesty na używane środki ochrony indywidualnej. 
 
Powyższe dokumenty kierownika budowy obowiązany  jest udostępnić właściwym organom 
kontrolnym. 
 
 
 
 
 
 

Część rysunkowa – plan zagospodarowania placu budowy (przedstawi    
                                 Wykonawca) 
 
 
Legenda: 
 
1 – place składowe 
2 – biuro kierownika budowy 
3 – zaplecze higieniczni –sanitarne 
4 – punkt p.poż. 



Lp.

Lokalizacja 

[km]

Istn rury 

śred./dł. 

[cm/m]

Proj. 

rury 

śred./dł. 

[cm/m]

 Powierzchnia 

zjazdu           

[m2] 

Rodzaj 

nawierzchni

1. 2. 3. 4. 5. 6.

.1 13+825,50 - - 10,00             żwirowa

.2 13+895,04 - - 166,14           bitumiczna

.3 13+920,30 - - 11,30             kostka 

.4 13+941,80 - - 12,71             kostka 

.5 13+954,70 - - 14,58             kostka 

.6 13+994,40 - - 20,03             kostka 

.7 14+017,43 - - 14,54             kostka 

.8 14+040,50 - - 75,97             kostka 

.9 14+161,97 - - 51,52             kostka 

.10 14+189,20 - - 22,74             kostka 

.11 14+215,00 - - 9,54               kostka 

.12 14+247,94 - - 8,55               żwirowa

.13 14+285,85 - - 10,19             żwirowa

.14 14+565,53 40/5,5 40/6 24,66             żwirowa

.15 14+579,41 - 40/6 24,60             żwirowa

.16 13+848,40 - - 15,69             żwirowa

.17 13+880,00 - - 13,58             kostka 

.18 13+920,40 - - 9,55               kostka 

.19 13+946,40 - - 5,51               kostka 

.20 13+966,80 - - 9,10               kostka 

.21 13+987,52 - - 11,28             kostka 

.22 14+034,62 - - 14,20             kostka 

.23 14+136,80 - - 26,73             kostka 

.24 14+211,60 - - 65,46             bitumiczna

.25 14+285,85 - - 31,77             żwirowa

.26 14+374,59 100/13,5 dobry 95,27             bitumiczna

.27 14+550,73 - 40/6 21,87             żwirowa

.28 14+565,53 - 40/6 21,93             żwirowa

.29 14+630,12 40/4 40/6 27,28             żwirowa

.30 14+801,00 - 40/6 27,50             żwirowa

.31 14+838,83 - 40/6 27,50             żwirowa

.32 14+899,67 - 40/6 27,53             żwirowa

.33 15+324,60 40/11 40/10 51,89             bitumiczna

.34 14+835,84 - 40/6 24,70             żwirowa

.35 15+155,20 40/4,5 40/6 30,09             żwirowa

.36 15+324,60 - 40/12 50,80             bitumiczna

.37 15+478,79 - - 24,95             żwirowa

.38 15+527,60 - - 34,67             bitumiczna

.39 15+586,92 - - 25,46             żwirowa

.40 15+593,75 - - 27,11             żwirowa

Wykaz lokalizacji zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr. 2052B 

Wysokie Mazowieckie - Kulesze Kościelne - Kobylin Borzymy na 

odc. Grodzkie Nowe - dr. Pow nr. 2047B w lokalizacji 13+821,50 - 

21+030,20 na długości 7,2087 km

Strona prawa wieś Grodzkie Stare

Strona prawa wieś Grodzkie Nowe

Strona lewa wieś Grodzkie Nowe

Strona prawa wieś Grodzkie Szczepanowięta

Strona lewa wieś Grodzkie Szczepanowięta



.41 15+642,77 - - 28,91             żwirowa

.42 15+719,74 - - 25,89             żwirowa

.43 15+751,00 - - 20,00             żwirowa

.44 15+777,93 - - 15,97             żwirowa

.45 15+808,25 - - 18,77             żwirowa

.46 15+818,89 - - 21,19             żwirowa

.47 15+874,22 - - 20,23             żwirowa

.48 15+908,35 - - 20,40             żwirowa

.49 15+929,90 - - 8,83               żwirowa

.50 16+021,40 - - 26,12             żwirowa

.51 16+094,00 - - 23,77             żwirowa

.52 16+107,84 - - 22,19             żwirowa

.53 16+116,80 - - 21,61             żwirowa

.54 16+139,80 - - 19,19             żwirowa

.55 16+168,93 - - 26,68             żwirowa

.56 16+236,50 - - 21,05             żwirowa

.57 16+319,47 - - 18,86             żwirowa

.58 16+363,93 - - 21,73             żwirowa

.59 16+391,86 - - 22,79             żwirowa

.60 16+412,00 - - 21,19             żwirowa

.61 16+568,83 - - 17,07             żwirowa

.62 15+370,00 - - 31,25             żwirowa

.63 15+527,60 - - 31,40             kostka 

.64 15+570,96 - - 28,41             kostka 

.65 15+585,45 - - 27,48             kostka 

.66 15+656,34 - - 31,72             kostka 

.67 15+712,09 - - 30,18             kostka 

.68 15+751,00 - - 30,82             kostka 

.69 15+790,00 - - 30,61             kostka 

.70 15+801,00 - - 27,70             kostka 

.71 15+823,18 - - 22,34             kostka 

.72 15+838,27 - - 18,55             kostka 

.73 15+904,18 - - 26,41             kostka 

.74 15+936,88 - - 41,20             kostka 

.75 15+978,52 - - 33,21             kostka 

.76 16+019,65 - - 31,42             kostka 

.77 16+093,32 - - 46,24             kostka 

.78 16+122,98 - - 54,48             kostka 

.79 16+157,43 - - 17,85             kostka 

.80 16+223,85 - - 12,31             kostka 

.81 16+247,23 - - 36,21             kostka 

.82 16+320,35 - - 36,61             kostka 

.83 16+345,98 - - 33,51             kostka 

.84 16+363,93 - - 30,99             kostka 

.85 16+387,87 - - 25,46             kostka 

.86 16+409,31 - - 24,96             kostka 

.87 16+420,78 - - 37,29             kostka 

.88 16+440,12 - - 70,27             bitumiczna

.89 16+606,91 - - 27,37             żwirowa

.90 16+646,37 - - 27,68             kostka 

.91 16+680,52 - - 28,81             kostka 

.92 16+709,11 - - 28,89             kostka 

.93 16+736,40 - - 29,75             kostka 

.94 16+745,95 - - 29,95             kostka 

.95 16+790,00 - - 30,49             kostka 

Strona lewa wieś Grodzkie Stare

Strona prawa wieś Wnory Wypychy



.96 16+853,55 - - 30,16             kostka 

.97 16+898,56 - - 30,03             kostka 

.98 16+942,33 - 40/12 52,65             bitumiczna

.99 17+082,09 - - 29,11             żwirowa

.100 17+159,02 - 40/6 29,13             żwirowa

.101 17+189,74 - 40/6 25,45             żwirowa

.102 17+225,00 - - 24,44             żwirowa

.103 17+240,19 - - 19,49             żwirowa

.104 17+292,56 - - 16,38             żwirowa

.105 16+627,00 - - 38,60             kostka 

.106 16+670,55 - - 38,54             kostka 

.107 16+687,47 - - 37,71             kostka 

.108 16+734,98 - - 36,87             kostka 

.109 16+754,36 - - 36,76             kostka 

.110 16+796,33 - - 34,39             żwirowa

.111 16+855,05 - - 32,94             żwirowa

.112 16+931,52 - - 36,81             żwirowa

.113 17+036,69 - - 18,70             żwirowa

.114 17+080,60 - - 9,67               kostka 

.115 17+121,99 - - 10,39             kostka 

.116 17+138,95 - - 11,03             kostka 

.117 17+177,48 - - 24,31             kostka 

.118 17+203,78 - - 24,90             kostka 

.119 17+223,97 - - 28,27             kostka 

.120 17+292,56 - - 33,15             kostka 

.121 17+310,51 - - 20,00             kostka 

.122 17+339,55 - - 32,88             żwirowa

.123 17+355,55 - - 34,01             żwirowa

.124 17+395,42 - - 31,83             żwirowa

.125 17+428,71 - - 26,26             żwirowa

.126 17+455,14 - - 15,74             żwirowa

.127 17+562,70 - - 32,24             żwirowa

.128 17+608,75 - - 21,86             żwirowa

.129 17+615,50 - - 20,22             żwirowa

.130 17+650,83 - - 25,82             żwirowa

.131 17+736,42 - - 46,16             bitumiczna

.132 17+779,27 - - 41,88             żwirowa

.133 17+804,75 - - 45,41             żwirowa

.134 17+831,68 - - 27,83             żwirowa

.135 17+878,76 - - 34,67             żwirowa

.136 17+910,98 - - 35,19             żwirowa

.137 17+936,91 - - 33,67             żwirowa

.138 17+957,36 - - 31,74             żwirowa

.139 17+977,09 - - 38,09             żwirowa

.140 18+003,04 - - 35,08             żwirowa

.141 18+042,64 - - 26,45             żwirowa

.142 18+068,62 - - 24,37             żwirowa

.143 18+116,70 - - 23,85             żwirowa

.144 18+141,24 - - 8,59               żwirowa

.145 18+167,92 - - 8,11               żwirowa

.146 18+222,05 - - 33,76             bitumiczna

.147 17+462,12 - - 40,25             żwirowa

.148 17+511,00 - - 28,45             żwirowa

.149 17+562,70 - - 31,48             kostka 

Strona lewa wieś Wnory Wypychy

Strona prawa wieś Wnory Kużele

Strona lewa wieś Wnory Kużele



.150 17+610,74 - - 37,11             kostka 

.151 17+643,07 - - 38,56             kostka 

.152 17+678,57 40/7 40/7 39,01             kostka 

.153 17+716,47 - 40/6 38,68             kostka 

.154 17+726,82 40/14 40/6 42,74             kostka 

.155 17+782,31 - - 21,68             kostka 

.156 17+804,75 - - 12,87             kostka 

.157 17+836,66 - - 29,42             kostka 

.158 17+883,80 - - 30,68             kostka 

.159 17+892,45 - - 29,59             kostka 

.160 17+907,98 - - 26,54             kostka 

.161 17+926,44 - - 23,04             kostka 

.162 17+943,30 - - 19,83             kostka 

.163 18+000,05 - - 21,28             kostka 

.164 18+041,34 - - 30,27             kostka 

.165 18+073,40 - - 32,39             kostka 

.166 18+105,00 - - 25,27             kostka 

.167 18+121,24 - - 23,51             kostka 

.168 18+160,34 - - 7,94               kostka 

.169 18+172,31 - - 31,38             kostka 

.170 18+184,16 - - 17,25             kostka 

.171 18+271,08 - - 13,44             żwirowa

.172 18+280,03 - - 17,13             żwirowa

.173 18+302,50 - 40/6 25,01             żwirowa

.174 18+353,84 - 40/6 17,36             żwirowa

.175 18+313,20 - - 9,98               żwirowa

.176 18+436,63 - - 20,40             żwirowa

.177 18+491,00 - - 26,83             bitumiczna

.178 18+556,50 - 40/6 29,39             żwirowa

.179 18+573,28 - 40/6 28,30             żwirowa

.180 18+632,18 - 40/6 25,87             żwirowa

.181 18+806,00 - 40/6 20,37             żwirowa

.182 18+930,60 - 60/12 49,50             bitumiczna

.183 19+232,50 - 40/6 27,18             żwirowa

.184 18+387,97 - 40/6 10,00             żwirowa

.185 18+436,63 40/5 40/6 16,06             żwirowa

.186 18+491,00 40/6 40/10 26,91             bitumiczna

.187 18+556,50 40/5 40/6 20,51             żwirowa

.188 18+638,50 - 40/6 18,39             żwirowa

.189 18+659,47 40/5 40/6 17,76             żwirowa

.190 18+722,00 - 40/6 16,18             żwirowa

.191 18+763,30 - 40/6 15,43             żwirowa

.192 18+783,00 - 40/6 29,68             żwirowa

.193 18+930,60 60/12 60/14 stal 45,02             bitumiczna

.194 19+208,00 - 40/6 24,36             żwirowa

.195 19+232,50 - 40/6 25,50             żwirowa

.196 19+393,19 - 40/6 33,97             żwirowa

.197 19+381,22 - 40/6 31,53             żwirowa

.198 19+521,86 - - 25,12             żwirowa

.199 19+667,48 - 40/6 18,74             żwirowa

.200 19+687,07 - - 19,62             żwirowa

.201 19+949,26 - - 27,39             bitumiczna

.202 19+964,03 - - 19,57             żwirowa

.203 19+992,65 - - 12,63             żwirowa

Strona lewa wieś Wnory Stare

Strona prawa wieś Wnory Wandy

Strona prawa wieś Wnory Stare



.204 20+016,69 - - 11,82             żwirowa

.205 20+056,49 - - 12,12             żwirowa

.206 20+069,06 - - 12,39             żwirowa

.207 20+115,34 - - 11,58             żwirowa

.208 20+186,66 - - 5,78               żwirowa

.209 20+231,04 - - 6,87               żwirowa

.210 20+290,80 - - 16,57             żwirowa

.211 20+367,24 - - 11,80             żwirowa

.212 20+409,49 - - 10,79             żwirowa

.213 20+422,44 - - 61,33             bitumiczna

.214 19+518,86 - 40/6 26,87             żwirowa

.215 19+588,69 - 40/6 22,77             żwirowa

.216 19+627,00 - - 20,53             żwirowa

.217 19+664,49 - 40/6 18,11             żwirowa

.218 19+741,81 - - 12,73             żwirowa

.219 19+751,98 40/5 40/6 25,03             żwirowa

.220 19+822,09 - 40/6 25,09             żwirowa

.221 19+851,02 40/5 40/6 24,87             żwirowa

.222 20+000,98 - - 13,51             bitumiczna

.223 20+016,69 - - 8,97               żwirowa

.224 20+072,80 - - 55,06             bitumiczna

.225 20+159,23 - - 9,79               żwirowa

.226 20+231,04 - - 20,42             żwirowa

.227 20+398,62 - - 15,00             żwirowa

.228 20+422,44 - - 23,19             bitumiczna

.229 20+458,96 - - 22,02             żwirowa

.230 20+478,41 - - 37,03             żwirowa

.231 20+511,33 - - 19,33             żwirowa

.232 20+681,89 - - 31,80             żwirowa

.233 20+746,35 - - 25,25             żwirowa

.234 20+964,47 - - 26,68             żwirowa

.235 21+019,92 - 60/10 stal. 121,43           bitumiczna

.236 20+463,45 - - 16,24             żwirowa

.237 20+504,35 - 40/7 17,72             żwirowa

.238 20+647,91 - 40/6 20,01             żwirowa

.239 21+019,92 - - 25,36             bitumiczna

6 468,55        

RAZEM bitumiczna 1 142,60      

kostka 2 286,72      

żwirowa 3 039,23      

Ilość zjazdów do rozbiórki w ramach ich przebudowy: 

fi 40 - 12 szt. o długości rur 77,0 m

fi 60 -   1 szt. o długości rur 12,0 m

Ilość rur do wbudowania na zjazach:

fi 40 - 48 szt. o długości rur 316,0 m

fi 60 -   2 szt. o długości rur    24,0 m

Zaprojektowano budowę 50 szt. zjazdów rurowych,

w tym przebudowę 13 szt. istniejących zjazdów rurowych.

Na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi zaprojektowano

zastosowanie rur z blach stalowych, pozostałe rury PEHD.

Strona prawa wieś Piszczaty Piotrowięta

Strona lewa wieś Piszczaty Piotrowięta

Strona lewa wieś Wnory Wandy



INWENTARYZACJA ŁUKÓW POZIOMYCH 
w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2052B Wysokie Mazowieckie - Kulesze Kościelne – Kobylin Borzymy 

na odc. Grodzkie Nowe – dr. pow Nr 2047B w lokalizacji 13+821,50 – 21+030,20 na długości 7,20870 km 
 

WSPÓŁRZĘDNE 
WIERZCHOŁKA 

NR 
ŁUKU 
KIER. 
ZWR. 

LOKALI 
ZACJA 

[km] 

KĄT 
ZWR 
&[˚] X Y 

PRO- 
MIEŃ 
R [m] 

SPADEK 
POJEKT. 

[%] 

TEREN 
Z, N 

kr, bkr 

POSZE- 
RZENIA 

P [m] 

Ł 
[m] 

 
 

B 
[m] 

 
 

Pp 
[m] 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
PPT 13+821,50 - 4672359,6466 5809873,7383 - 2x2,0 Nbkr - - - - 

W1L 13+905,46 57,76 4672416,8363 5809937,7203 39 4,0* Zkr 2x0,75 39,32 5,54 30 

W2P 14+018,94 19,84 4672385,0412 5810048,8181 130 2x2,0** Zkr 2x0,40 44,99 1,97 30 

W3L 14+186,43 18,33 4672396,3425 5810216,4311 200 2x2,0** Zkr 2x0,50 63,95 2,58 20 

W4P 14+389,51 50,17 4672344,1955 5810418,6244 180 5,5 Nbkr 0 157,62 18,75 20 

W5P 14+605,85 14,03 4672473,7201 5810598,8157 190 5,0 Nbkr 0 46,53 1,43 20 

W6P 14+747,59 1,89 4672581,9736 5810690,4892 1300 2x2,0 Nbkr 0 42,77 0,18 0 

W7P 14+921,14 0,01 4672718,0335 5810798,2279 zał 2x2,0 Nbkr 0 - - 0 

W8P 15+163,59 12,32 4672908,1796 5810948,8548 300 6,0*** Nbkr 0 64,50 1,74 20 

W9L 15+533,92 47,64 4673242,0878 5811112,1915 49 5,0 Zkr 2x0,60 40,74 4,56 30;22 



WSPÓŁRZĘDNE 
WIERZCHOŁKA 

NR 
ŁUKU 
KIER. 
ZWR. 

 

LOKALI 
ZACJA 

[km] 

KĄT 
ZWR
OTU 
&[˚] 

X Y 

PRO- 
MIEŃ 
R [m] 

SPADEK 
POJEKT. 

[%] 

TEREN 
Z, N 

kr, bkr 

POSZE- 
RZENIA 

B [m] 

Ł 
[m] 

Z 
[m] 

Pp 
[m] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

W10P 15+629,90 35,57 4673269,6549 5811206,5188 100 4,0 Zkr 2x0,30 62,07 5,02 22,57;30 

W11L 15+924,79 42,88 4673504,7227 5811391,1229 160 3,5*** Zkr 2x0,20 119,74 11,90 20;11,93 

W12P 16+052,40 26,46 4673525,2198 5811520,8817 190 2,5*** Zkr 0 87,74 5,18 11,94;20 

W13L 16+285,44 15,60 4673660,9173 5811711,5714 250 3,0*** Zkr 0 68,06 2,33 20 

W14P 16+441,32 90,37 4673717,8090 5811869,2617 53 5,0 Zkr 2x0,55 83,60 22,20 30 

W15L 16+913,90 49,40 4674174,8313 5811700,9889 100 5,0 Zkr 2x0,30 86,22 10,07 30 

W16L 17+157,08 9,18 4674389,7111 5811821,0232 400 2,5*** Zkr 0 64,10 1,29 20;19,87 

W17L 17+472,92 17,37 4674637,4708 5812017,1785 80 5,0 Zkr 2x0,40 24,25 0,93 30 

W18L 17+580,40 40,28 4674698,9796 5812107,4675 110 4,0 Zkr 2x0,30 77,33 7,16 25 

W19P 17+764,11 69,36 4674678,4622 5812302,1695 120 5,0*** Zkr 2x0,20 145,26 25,92 25 

W20P 17+877,01 2,54 4674788,6465 5812357,4886 zał 2x2,0 Zkr 0 - - 0 



WSPÓŁRZĘDNE 
WIERZCHOŁKA 

NR 
ŁUKU 
KIER. 
ZWR. 

 

LOKALI 
ZACJA 

[km] 

KĄT 
ZWR
OTU 
&[˚] 

X Y 

PRO- 
MIEŃ 
R [m] 

SPADEK 
POJEKT. 

[%] 

TEREN 
Z, N 

kr, bkr 

POSZE- 
RZENIA 

B [m] 

Ł 
[m] 

Z 
[m] 

Pp 
[m] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

W21L 18+036,76 10,95 4674934,4861 5812422,7885 155 2x2,0 Zkr 2x0,20 29,62 0,71 20 

W22P 18+123,42 13,07 4675005,4931 5812472,6358 90 4,5 Zkr 2x0,35 20,53 0,59 30 

W23L 18+291,76 12,22 4675161,7251 5812535,7502 300 5,0*** Nbkr 0 63,99 1,71 20 

W24L 18+487,73 0,56 4675323,8780 5812646,0243 22000 2x2,0 Nbkr 0 213,42 0,26 0 

W25L 19+027,00 0,39 4675766,8431 5812953,5935 5000 2x2,0 Nbkr 0 34,41 0,03 0 

W26L 19+514,26 0,08 4676165,1605 5813234,2453 zał 2x2,0 Nbkr 0 - - 0 

W27L 19+967,76 13,00 4676535,5713 5813495,9686 110 7,0 Zbkr 2x0,30 24,96 0,71 30 

W28P 20+069,06 41,50 4676603,9603 5813572,5740 80 7,0 Zbkr 2x0,40 57,95 5,55 29,85;30 

W29P 20+321,71 4,88 4676856,2117 5813602,3980 600 2x2,0 Nbkr 0 51,06 0,54 20 

W30L 20+485,12 4,72 4677019,5708 5813607,7224 1000 2x2,0 Zbkr 0 82,31 0,85 20 

W31L 20+736,07 10,32 4677268,9957 5813636,5055 450 5,5*** Nbkr 0 81,08 1,83 20 



WSPÓŁRZĘDNE 
WIERZCHOŁKA 

NR 
ŁUKU 
KIER. 
ZWR. 

LOKALI 
ZACJA 

[km] 

KĄT 
ZWR
OTU 
&[˚] 

X Y 

PRO- 
MIEŃ 
R [m] 

SPADEK 
POJEKT. 

[%] 

TEREN 
Z, N 

kr, bkr 

POSZE- 
RZENIA 

B [m] 

Ł 
[m] 

Z 
[m] 

Pp 
[m] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
W32L 20+999,45 5,62 4677521,1111 5813713,1315 125 5,0 Nbkr 2x0,25 12,25 0,15 20 

KPT 21+030,20 - 4677548,6384 5813724,5465 - 2x2,0 Nbkr - - - - 

 
 

 
TEREN: 

Nbkr  - teren  niezabudowany, jezdnia bez krawężników; 

Zkr  - teren zabudowany, jezdnia ograniczona krawężnikami; 

Zbkr  - teren zabudowany, jezdnia bez krawężników; 

 

*  - na łuku W1 zamiast spadku 5,0% przyjęto spadek poprzeczny 4,0% z uwagi na skrzyżowanie; 

**  - na łukach W2 i W3 przyjęto spadki 2x2,0% zamiast 3,0% z uwagi na konieczność prawidłowego odwodnienia i małe kąty 

   zwrotu łuków w krawężnikach w obszarze zabudowanym; 

***  - na łuku W8 z uwagi na istniejące spadki zwiększono spadek projektowany z 3,5% na 6,0%; 

***  - na łuku W11 z uwagi na istniejące spadki zwiększono spadek projektowany z 2,0% na 3,5%; 



***  - na łuku W12 z uwagi na istniejące spadki zwiększono spadek projektowany z 2,0% na 2,5%; 

***  - na łuku W13 z uwagi na istniejące spadki zwiększono spadek projektowany z 2x2,0% na 3,0%; 

***  - na łuku W16 z uwagi na istniejące spadki zwiększono spadek projektowany z 2x2,0% na 2,5%; 

***  - na łuku W19 z uwagi na istniejące spadki zwiększono spadek projektowany z 3,0% na 5,0%; 

**  - na łuku W21 przyjęto spadek 2x2,0% zamiast 2,0% z uwagi na konieczność prawidłowego odwodnienia i małe kąty 

  zwrotu łuków w krawężnikach w obszarze zabudowanym; 

*** - na łuku W23 z uwagi na istniejące spadki zwiększono spadek projektowany z 3,5% na 5,0%; 

*** - na łuku W31 z uwagi na istniejące spadki zwiększono spadek projektowany z 2,5% na 5,5 %; 

 



OPIS Km szer. [m] dł [m] pow. [m2] R alfa b

PPT 13821,5 6

34,3 205,8

PPP 13855,8 6

30 202,5

KPP 13885,8 7,5

19,66 147,45 39 64,1798 2x0,75

W1 L SŁ 13905,46 7,5

19,66 147,45

KPP 13925,12 7,5

30 218,7

PPP 13955,12 7,08

11,32 79,24

PPP 13966,44 6,92

30 201,3

KPP 13996,44 6,5

22,5 146,25 130 22,0312 2x0,25

W2 P SŁ 14018,94 6,5

22,49 146,185

KPP 14041,43 6,5

30 187,5

PPP 14071,43 6

63,03 378,18

PPP 14134,46 6

20 120

KPP 14154,46 6

31,97 191,82

W3 L SŁ 14186,43 6 203 18,2 0

31,97 191,82

KPP 14218,4 6

20 120

PPP 14238,4 6

52,3 313,8

PPP 14290,7 6

20 120

KPP 14310,7 6

78,81 472,86

W4 P SŁ 14389,51 6 180 50,1 0

78,81 472,86

KPP 14468,32 6

20 120

PPP 14488,32 6

74,27 445,62

PPP 14562,59 6

Powierzchnia jezdni w ramach przebudowy drogi 

powiatowej nr. 2052B Wysokie Mazowieckie - Kulesze 

Kościelne - Kobylin Borzymy na odc. Grodzkie Nowe - 

dr. Pow nr. 2047B w lokalizacji 13+821,50 - 21+030,20 

na długości 7,2087 km



20 120

KPP 14582,59 6

23,26 139,56

W5 P SŁ 14605,85 6 190 14,02 0

23,27 139,62

KPP 14629,12 6

20 120

PPP 14649,12 6

77,08 462,48

PŁK 14726,2 6

21,39 128,34 1300 1,53 0

W6 P SŁ 14747,59 6

21,38 128,28

KŁK 14768,97 6

152,17 913,02

W7 P załamanie 14921,14 6 0,1

190,2 1141,2

PPP 15111,34 6

20 120

KPP 15131,34 6

32,25 193,5

W8 P SŁ 15163,59 6 300 12,19 0

32,25 193,5

KPP 15195,84 6

20 120

PPP 15215,84 6

267,71 1606,26

PPP 15483,55 6

30 198

KPP 15513,55 7,2

20,37 146,664 49 47,38 2x0,6

W9 L SŁ 15533,92 7,2

20,37 146,664

KPP 15554,29 7,2

22 155,1

PPP 15576,29 6,9

22,57 152,3475

KPP 15598,86 6,6

31,04 204,864

W10 P SŁ 15629,9 6,6 100 35,34 2x0,3

31,03 204,798

KPP 15660,93 6,6

30 189

PPP 15690,93 6

153,99 923,94

PPP 15844,92 6

20 124

KPP 15864,92 6,4

59,87 383,168

W11 L SŁ 15924,79 6,4 160 42,53 2x0,2

59,87 383,168

KPP 15984,66 6,4



11,93 73,966

PPP 15996,59 6

11,94 71,64

KPP 16008,53 6

43,87 263,22

W12 P SŁ 16052,4 6 190 26,28 0

43,87 263,22

KPP 16096,27 6

20 120

PPP 16116,27 6

115,14 690,84

PPP 16231,41 6

20 120

KPP 16251,41 6

34,03 204,18

W13 L SŁ 16285,44 6 250 15,36 0

34,03 204,18

KPP 16319,47 6

20 120

PPP 16339,47 6

30,05 180,3

PPP 16369,52 6

30 196,5

KPP 16399,52 7,1

41,8 296,78

W14 P SŁ 16441,32 7,1 53 90,22 2x0,55

41,8 296,78

KPP 16483,12 7,1

30 196,5

PPP 16513,12 6

327,67 1966,02

PPP 16840,79 6

30 189

KPP 16870,79 6,6

43,11 284,526

W15 L SŁ 16913,9 6,6 100 49,24 2x0,3

43,11 284,526

KPP 16957,01 6,6

30 189

PPP 16987,01 6

118,02 708,12

PPP 17105,03 6

20 120

KPP 17125,03 6

32,05 192,3

W16 L SŁ 17157,08 6 400 9,11 0

32,05 192,3

KPP 17189,13 6

19,87 119,22

PPP 17209 6

221,8 1330,8

PPP 17430,8 6



30 192

KPP 17460,8 6,8

12,12 82,416

W17L SŁ 17472,92 6,8 80 17,22 2x0,4

12,13 82,484

KPP 17485,05 6,8

30 202,5

PPP 17515,05 6,7

1,69 11,323

PPP 17516,74 6,7

25 166,25

KPP 17541,74 6,6

38,66 255,156

W18 L SŁ 17580,4 6,6 110 40,17 2x0,3

38,67 255,222

KPP 17619,07 6,6

25 157,5

PPP 17644,07 6

22,41 134,46

PPP 17666,48 6

25 155

KPP 17691,48 6,4

72,63 464,832

W19P SŁ 17764,11 6,4 120 69,22 2x0,2

72,63 464,832

KPP 17836,74 6,4

25 155

PPP 17861,74 6

15,27 91,62

W20 P załamanie 17877,01 6

124,94 749,64

PPP 18001,95 6

20 124

KPP 18021,95 6,4

14,81 94,784

W21 L SŁ 18036,76 6,4 155 10,57 2x0,2

14,81 94,784

KPP 18051,57 6,4

20 124

PPP 18071,57 6

11,59 69,54

PPP 18083,16 6

30 190,5

KPP 18113,16 6,7

10,26 68,742

W22 P SŁ 18123,42 6,7 90 13,04 2x0,35

10,27 68,809

KPP 18133,69 6,7

30 190,5

PPP 18163,69 6

76,07 456,42

PPP 18239,76 6



20 120

KPP 18259,76 6

32 192

W23 L SŁ 18291,76 6 300 12,13 0

31,99 191,94

KPP 18323,75 6

20 120

PPP 18343,75 6

37,27 223,62

PŁK 18381,02 6

106,71 640,26

W24 L SŁ 18487,73 6 22000 0,34 0

106,71 640,26

KŁL 18594,44 6

415,36 2492,16

PŁK 19009,8 6

17,2 103,2 5000 0,23 0

W25 L SŁ 19027 6

17,21 103,26

KŁL 19044,21 6

470,05 2820,3

W26 L załamanie 19514,26 6 0,05

411,02 2466,12

PPP 19925,28 6

30 189

KPP 19955,28 6,6

12,48 82,368 110 13 2x0,3

W27 L SŁ 19967,76 6,6

12,47 82,302

KPP 19980,23 6,6

30 189

PPP 20010,23 6

29,85 191,04

KPP 20040,08 6,8

28,98 197,064

SŁ 20069,06 6,8

28,97 196,996

W28 P KPP 20098,03 6,8 80 41,3 2x0,4

30 192

PPP 20128,03 6

148,15 888,9

PPP 20276,18 6

20 120

KPP 20296,18 6

25,53 153,18

W29 P SŁ 20321,71 6 600 4,53 0

25,53 153,18

KPP 20347,24 6

20 120

PPP 20367,24 6

56,72 340,32

PPP 20423,96 6



20 120

KPP 20443,96 6

41,16 246,96

W30 L SŁ 20485,12 6 1000 4,43 0

41,16 246,96

KPP 20526,28 6

20 120

PPP 20546,28 6

129,25 775,5

PPP 20675,53 6

20 120

KPP 20695,53 6

40,54 243,24

W31 L SŁ 20736,07 6 450 10,19 0

40,53 243,18

KPP 20776,6 6

20 120

PPP 20796,6 6

176,73 1060,38

PPP 20973,33 6

20 125

KPP 20993,33 6,5

6,12 39,78

W32 L SŁ 20999,45 6,5 125 5,37 2x0,25

6,13 39,845

KPP 21005,58 6,5

20 115

PPP 21025,58 5

7208,7 44167,3555



Obliczenie powierzchni jezdni wymagającej frezowania w ramach przebudowy drogi 
powiatowej Nr 2052B Wysokie Mazowieckie - Kulesze Kościelne – Kobylin Borzymy 

na odc. Grodzkie Nowe – dr. pow Nr 2047B w lokalizacji 13+821,50 – 21+030,20  
na długości 7,20870 km 

 

Strona  
jezdni 

Początek 
odcinka 

[km] 

Koniec 
odcinka 

[km] 

Głębokość 
frezowania 

[cm] 

Długość 
[m] 

Powierzchnia 
[m2] 

1 2 3  4 5 

13+855,00 13+905,00 3 50,00 150,00* 

14+019,00 14+174,00 3 155,00 465,00* 
14+540,00 14+580,00 3 40,00 120,00* 

15+100,00 15+130,00 7,5 30,00 90,00** 

15+955,00 15+996,00 2 41,00 123,00* 

16+008,00 16+135,00 6 127,00 381,00** 

17+165,00 17+272,00 2 107,00 321,00* 

17+430,00 17+482,00 3 52,00 156,00* 
17+482,00 17+532,00 5 50,00 150,00** 

19+485,00 19+530,00 3 45,00 135,00* 

19+576,00 19+612,00 3 36,00 108,00* 

20+000,00 20+020,00 3,5 20,00 60,00* 

20+120,00 20+155,00 2 35,00 105,00* 

lewa 

20+973,00 21+013,00 8 40,00 120,00** 

14+019,00 14+174,00 3 155,00 465,00* 
14+297,00 14+350,00 8 53,00 159,00** 

15+985,00 16+008,00 2 23,00 69,00* 

16+465,00 16+500,00 8 35,00 105,00** 

17+410,00 17+440,00 4 30,00 90,00* 

17+666,00 17+701,00 3 35,00 105,00* 

18+025,00 18+075,00 3 50,00 150,00* 

prawa 

20+654,00 20+695,00 5 41,00 123,00* 

Razem    1 250,00 3 750,00 
 

 
 * - oznaczono powierzchnie frezowania o głębokości do 4 cm 
 ** - oznaczono powierzchnie frezowania o głębokości 5-8 cm 
 
 Powierzchnia frezowania o głębokości do 4 cm - 2745,00 m2 
 
 Powierzchnia frezowania o głębokości 5-8 cm - 1005,00 m2 



OPIS Km szer. [m] dł [m] pow. [m2] Objętość [m3]

L P Suma

PPT 13821,5 6 0,027 0,009 0,036

34,3 205,8 2,8126          

PPP 13855,8 6 0,092 0,036 0,128

30 202,5 7,0875          

KPP 13885,8 7,5 0,075 0,2695 0,3445

4% 19,66 147,45 8,6946          

W1 L SŁ 13905,46 7,5 0,14 0,4 0,54

19,66 147,45 11,7469        

KPP 13925,12 7,5 0,179 0,476 0,655

30 218,7 13,8000        

PPP 13955,12 7,08 0,124 0,141 0,265

11,32 79,24 2,9998          

PPP 13966,44 6,92 0,124 0,141 0,265

30 201,3 8,1000          

KPP 13996,44 6,5 0,111 0,164 0,275

2x2% 22,5 146,25 6,1875          

W2 P SŁ 14018,94 6,5 0,111 0,164 0,275

22,49 146,185

KPP 14041,43 6,5

30 187,5

PPP 14071,43 6

63,03 378,18

PPP 14134,46 6

20 120

KPP 14154,46 6 0,023 0,023 0,046

2x2% 31,97 191,82 5,3390          

W3 L SŁ 14186,43 6 0,158 0,13 0,288

31,97 191,82 9,2074          

KPP 14218,4 6 0,158 0,13 0,288

20 120

PPP 14238,4 6 22,1238        

52,3 313,8

PPP 14290,7 6 0,162 0,162 0,324

20 120 5,7200          

KPP 14310,7 6 0,218 0,03 0,248

5,50% 78,81 472,86 19,8207        

W4 P SŁ 14389,51 6 0,045 0,21 0,255

78,81 472,86 28,8839        

KPP 14468,32 6 0,422 0,056 0,478

20 120 7,3300          

PPP 14488,32 6 0,064 0,191 0,255

74,27 445,62 16,3394        

PPP 14562,59 6 0,045 0,14 0,185

20 120 8,0400          

KPP 14582,59 6 0,495 0,124 0,619

Powierzchnia [m2]

Wykaz wyrównań nawierzchni w ramach przebudowy drogi powiatowej nr. 

2052B Wysokie Mazowieckie - Kulesze Kościelne - Kobylin Borzymy na odc. 

Grodzkie Nowe - dr. Pow nr. 2047B w lokalizacji 13+821,50 - 21+030,20 na dł. 

7,2087 km



5% 23,26 139,56 9,9320          

W5 P SŁ 14605,85 6 0,1 0,135 0,235

23,27 139,62 5,6779          

KPP 14629,12 6 0,185 0,068 0,253

20 120 4,6700          

PPP 14649,12 6 0,09 0,124 0,214

77,08 462,48 20,2720        

PŁK 14726,2 6 0,147 0,165 0,312

2x2% 21,39 128,34

W6 P SŁ 14747,59 6

21,38 128,28 59,0668        

KŁK 14768,97 6

2x2% 152,17 913,02

W7 Pzałamanie14921,14 6 0,147 0,147 0,294

190,2 1141,2 57,9159        

PPP 15111,34 6 0,045 0,27 0,315

20 120 6,7600          

KPP 15131,34 6 0,248 0,113 0,361

6% 32,25 193,5 19,1243        

W8 P SŁ 15163,59 6 0,356 0,469 0,825

32,25 193,5 17,8988        

KPP 15195,84 6 0,156 0,129 0,285

20 120 8,4800          

PPP 15215,84 6 0,176 0,387 0,563

51,96 311,76 18,8095        

15267,8 6 0,074 0,087 0,161

32,2 193,2 8,6457          

15300 6 0,185 0,191 0,376

37,62 225,72 8,7655          

15337,62 6 0,06 0,03 0,09

145,93 875,58 15,3226        

PPP 15483,55 6 0,06 0,06 0,12

30 198 7,3650          

KPP 15513,55 7,2 0,079 0,292 0,371

5% 20,37 146,664 7,4452          

W9 L SŁ 15533,92 7,2 0,18 0,18 0,36

20,37 146,664 7,4249          

KPP 15554,29 7,2 0,079 0,29 0,369

22 155,1 7,6560          

PPP 15576,29 6,9 0,134 0,193 0,327

22,57 152,3475 8,2493          

KPP 15598,86 6,6 0,322 0,082 0,404

4% 31,04 204,864 10,1811        

W10 P SŁ 15629,9 6,6 0,137 0,115 0,252

31,03 204,798 12,2413        

KPP 15660,93 6,6 0,446 0,091 0,537

30 189 12,4050        

PPP 15690,93 6 0,14 0,15 0,29

75,07 450,42 17,1535        

15766 6 0,061 0,106 0,167

78,92 473,52 20,3219        

PPP 15844,92 6 0,205 0,143 0,348

20 124 5,6800          

KPP 15864,92 6,4 0,111 0,109 0,22



3,50% 59,87 383,168 11,7645        

W11 L SŁ 15924,79 6,4 0,122 0,051 0,173

59,87 383,168 16,3744        

KPP 15984,66 6,4 0,063 0,311 0,374

11,93 73,966 2,8393          

PPP 15996,59 6 0,06 0,042 0,102

11,94 71,64 3,7253          

KPP 16008,53 6 0,315 0,207 0,522

2,50% 43,87 263,22 15,9906        

W12 P SŁ 16052,4 6 0,09 0,117 0,207

43,87 263,22 12,7004        

KPP 16096,27 6 0,233 0,139 0,372

20 120 5,7900          

PPP 16116,27 6 0,09 0,117 0,207

115,14 690,84 15,8317        

PPP 16231,41 6 0,023 0,045 0,068

20 120 3,9800          

KPP 16251,41 6 0,075 0,255 0,33

3% 34,03 204,18 9,3753          

W13 L SŁ 16285,44 6 0,117 0,104 0,221

34,03 204,18 8,3544          

KPP 16319,47 6 0,09 0,18 0,27

20 120 4,5900          

PPP 16339,47 6 0,045 0,144 0,189

30,05 180,3 8,8497          

PPP 16369,52 6 0,128 0,272 0,4

30 196,5 12,3300        

KPP 16399,52 7,1 0,353 0,069 0,422

5% 41,8 296,78 17,9322        

W14 P SŁ 16441,32 7,1 0,249 0,187 0,436

41,8 296,78 19,4579        

KPP 16483,12 7,1 0,424 0,071 0,495

30 196,5 9,3600          

PPP 16513,12 6 0,069 0,06 0,129

20,88 125,28 3,6958          

16534 6 0,135 0,09 0,225

130,23 781,38 36,3342        

16664,23 6 0,18 0,153 0,333

69,82 418,92 21,0856        

16734,05 6 0,131 0,14 0,271

106,74 640,44 39,5472        

PPP 16840,79 6 0,26 0,21 0,47

30 189 15,7950        

KPP 16870,79 6,6 0,146 0,437 0,583

5% 43,11 284,526 22,5250        

W15 L SŁ 16913,9 6,6 0,231 0,231 0,462

43,11 284,526 17,8260        

KPP 16957,01 6,6 0,027 0,338 0,365

30 189 5,4750          

PPP 16987,01 6 0 0 0

118,02 708,12 5,6060          

PPP 17105,03 6 0,072 0,023 0,095

20 120 4,0200          

KPP 17125,03 6 0,104 0,203 0,307



2,50% 32,05 192,3 8,0766          

W16 L SŁ 17157,08 6 0,092 0,105 0,197

32,05 192,3 8,3971          

KPP 17189,13 6 0,042 0,285 0,327

20 120 5,8000          

PPP 17209,13 6 0,103 0,15 0,253

53,57 321,42 9,9104          

17262,7 6 0,045 0,072 0,117

49,88 299,28 8,4297          

17312,58 6 0,036 0,185 0,221

69,82 418,92 13,2309        

17382,4 6 0,068 0,09 0,158

48,4 290,4 6,3646          

PPP 17430,8 6 0,045 0,06 0,105

30 192 6,0150          

KPP 17460,8 6,8 0,073 0,223 0,296

5% 12,12 82,416

W17L SŁ 17472,92 6,8 8,3299          

12,13 82,484

KPP 17485,05 6,8 0,058 0,333 0,391

30 202,5 12,7350        

PPP 17515,05 6,7 0,1 0,358 0,458

1,69 11,323

PPP 17516,74 6,7 9,1146          

25 166,25

KPP 17541,74 6,6 0,099 0,126 0,225

4% 38,66 255,156 13,8036        

W18 L SŁ 17580,4 6,6 0,0581 0,431 0,4891

38,67 255,222 21,7538        

KPP 17619,07 6,6 0,181 0,455 0,636

25 157,5 7,9500          

PPP 17644,07 6 0 0 0

22,41 134,46 0,6723          

PPP 17666,48 6 0,03 0,03 0,06

25 155 5,5500          

KPP 17691,48 6,4 0,333 0,051 0,384

5% 72,63 464,832 22,5153        

W19P SŁ 17764,11 6,4 0,096 0,14 0,236

72,63 464,832 16,9228        

KPP 17836,74 6,4 0,179 0,051 0,23

25 155 4,8875          

PPP 17861,74 6 0,11 0,051 0,161

2x2% 15,27 91,62

W20 Pzałamanie17877,01 6 6,9281          

34,04 204,24

17911,05 6 0,06 0,06 0,12

48,95 293,7 7,8075          

17960 6 0,139 0,06 0,199

41,95 251,7 12,3123        

PPP 18001,95 6 0,23 0,158 0,388

20 124 6,7200          

KPP 18021,95 6,4 0,189 0,095 0,284

2x2% 14,81 94,784

W21 L SŁ 18036,76 6,4 5,1539          



14,81 94,784

KPP 18051,57 6,4 0,032 0,032 0,064

20 124

PPP 18071,57 6 3,8382          

11,59 69,54

PPP 18083,16 6 0,059 0,12 0,179

30 190,5 8,9700          

KPP 18113,16 6,7 0,28 0,139 0,419

4,50% 10,26 68,742

W22 P SŁ 18123,42 6,7 8,3762          

10,27 68,809

KPP 18133,69 6,7 0,307 0,09 0,397

30 190,5 12,5850        

PPP 18163,69 6 0,221 0,221 0,442

76,07 456,42 25,9779        

PPP 18239,76 6 0,151 0,09 0,241

20 120 4,7700          

KPP 18259,76 6 0,101 0,135 0,236

5% 32 192 10,2560        

W23 L SŁ 18291,76 6 0,225 0,18 0,405

31,99 191,94 10,5247        

KPP 18323,75 6 0,135 0,118 0,253

20 120 4,1100          

PPP 18343,75 6 0,09 0,068 0,158

37,27 223,62 7,0068          

PŁK 18381,02 6 0,173 0,045 0,218

2x2% 78,62 471,72 12,1468        

18459,64 6 0,05 0,041 0,091

28,09 168,54 3,1180          

W24 L SŁ 18487,73 6 0,06 0,071 0,131

71,66 429,96 6,8435          

18559,39 6 0,03 0,03 0,06

35,05 210,3 4,3988          

KŁL 18594,44 6 0,09 0,101 0,191

55,56 333,36 10,9453        

18650 6 0,09 0,113 0,203

59 354 19,9420        

18709 6 0,135 0,338 0,473

41 246 12,3820        

18750 6 0,06 0,071 0,131

50 300 28,4250        

18800 6 0,086 0,92 1,006

50 300 27,6000        

18850 6 0,038 0,06 0,098

50 300 7,6000          

18900 6 0,093 0,113 0,206

50 300 16,1000        

18950 6 0,178 0,26 0,438

59,8 358,8 21,9765        

PŁK 19009,8 6 0,072 0,225 0,297

2x2% 17,2 103,2

W25 L SŁ 19027 6 9,5144          

17,21 103,26

KŁL 19044,21 6 0,128 0,128 0,256



55,79 334,74 10,4885        

19100 6 0,06 0,06 0,12

50 300 9,9500          

19150 6 0,128 0,15 0,278

50 300 9,3250          

19200 6 0,042 0,053 0,095

50 300 5,3250          

19250 6 0,059 0,059 0,118

50 300 6,9250          

19300 6 0,091 0,068 0,159

50 300 7,7000          

19350 6 0,078 0,071 0,149

50 300 8,1250          

19400 6 0,063 0,113 0,176

50 300 10,0500        

19450 6 0,068 0,158 0,226

2x2% 64,26 385,56 13,4625        

W26 Lzałamanie19514,26 6 0,058 0,135 0,193

85,74 514,44 15,6904        

19600 6 0,038 0,135 0,173

50 300 10,7500        

19650 6 0,113 0,144 0,257

50 300 12,3750        

19700 6 0,104 0,134 0,238

50 300 20,1250        

19750 6 0,27 0,297 0,567

50 300 18,5750        

19800 6 0,063 0,113 0,176

50 300 9,6250          

19850 6 0,124 0,085 0,209

75,28 451,68 17,4650        

PPP 19925,28 6 0,176 0,079 0,255

30 189 6,6900          

KPP 19955,28 6,6 0,086 0,105 0,191

7% 12,48 82,368

W27 L SŁ 19967,76 6,6 6,7365          

12,47 82,302

KPP 19980,23 6,6 0,087 0,262 0,349

30 189 6,9150          

PPP 20010,23 6 0,061 0,051 0,112

29,85 191,04 4,0895          

KPP 20040,08 6,8 0,106 0,056 0,162

28,98 197,064 6,7089          

SŁ 20069,06 6,8 0,136 0,165 0,301

7% 28,97 196,996 8,2130          

W28 P KPP 20098,03 6,8 0,196 0,07 0,266

30 192 6,6300          

PPP 20128,03 6 0,045 0,131 0,176

47,23 283,38 7,6276          

20175,26 6 0,068 0,079 0,147

100,92 605,52 16,7527        

PPP 20276,18 6 0,05 0,135 0,185

20 120

KPP 20296,18 6 14,6834        



2x2% 25,53 153,18

W29 P SŁ 20321,71 6 0,242 0,218 0,46

25,53 153,18

KPP 20347,24 6 14,3420        

20 120

PPP 20367,24 6 0,09 0,08 0,17

56,72 340,32 7,0900          

PPP 20423,96 6 0,03 0,05 0,08

20 120

KPP 20443,96 6 9,3269          

2x2% 41,16 246,96

W30 L SŁ 20485,12 6 0,135 0,09 0,225

41,16 246,96 8,1908          

KPP 20526,28 6 0,068 0,105 0,173

20 120

PPP 20546,28 6 5,9231          

27,96 167,76

20574,24 6 0,032 0,042 0,074

79,76 478,56 8,9331          

20654 6 0,082 0,068 0,15

21,53 129,18 6,1791          

PPP 20675,53 6 0,311 0,113 0,424

20 120 6,2300          

KPP 20695,53 6 0,105 0,094 0,199

5,5 40,54 243,24 6,4864          

W31 L SŁ 20736,07 6 0,083 0,038 0,121

40,53 243,18 7,0927          

KPP 20776,6 6 0,034 0,195 0,229

20 120 3,7200          

PPP 20796,6 6 0,06 0,083 0,143

56,92 341,52 12,5793        

20853,52 6 0,132 0,167 0,299

49,88 299,28 10,7491        

20903,4 6 0,038 0,094 0,132

69,93 419,58 8,6364          

PPP 20973,33 6 0,055 0,06 0,115

20 125 5,2200          

KPP 20993,33 6,5 0,098 0,309 0,407

5% 6,12 39,78

W32 L SŁ 20999,45 6,5 4,9858          

6,13 39,845

KPP 21005,58 6,5 0,098 0,309 0,407

20 125

PPP 21025,58 6 10,0203        

4,62 27,72

21030,2 6 0,098 0,309 0,407

7208,7 44177,36 1 826,3486   

103,3532  

Objętość wyrównań nawierzchni bitumicznej wynosi 1826,35 m3

Ilość betonu asfaltowego do wyrównania istniejącej nawierzchni:



1826,35x2,5=4565,87 ton









R alfa b

L Km P

3cm 13855,8 0

49,66

39 64,1798 2x0,75

3cm 13905,46 0

130 22,0312 2x0,25

203 18,2 0

180 50,1 0

FREZOWANIE



190 14,02 0

1300 1,53 0

0,1

300 12,19 0

49 47,38 2x0,6

1754,79

100 35,34 2x0,3



160 42,53 2x0,2

190 26,28 0

250 15,36 0

53 90,22 2x0,55

100 49,24 2x0,3



400 9,11 0

80 17,22 2x0,4

110 40,17 2x0,3

120 69,22 2x0,2

155 10,57 2x0,2



90 13,04 2x0,35

300 12,13 0

22000 0,34 0

5000 0,23 0



0,05

110 13 2x0,3

80 41,3 2x0,4



600 4,53 0

1000 4,43 0

450 10,19 0

125 5,37 2x0,25











Wykaz drzew do wycinki, karp do karczowania oraz wywozu 
w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2052B 

Wysokie Mazowieckie – Kulesze Kościelne – Kobylin Borzymy 
na odcinku Grodzkie Nowe – droga powiatowa Nr 2047B 

w km 13+821,50 – 21+030,20 na długości 7,20870 km 
 

L.P. Lokalizacja 
[km] 

Gatunek Średnica [cm] Ilość [szt.] 

1 2 3 4 5 

strona lewa 
1 14+136,00 olcha 30 1 

2 14+137,50 olcha 30 1 

3 16+588,80 wierzba 80 1 

4 16+591,00 wierzba 60 1 

5 16+593,20 wierzba 60 1 

6 16+595,50 wierzba 60 1 

7 16+597,50 wierzba 30 1 

8 16+602,00 wierzba 80 1 

9 16+604,00 wierzba 60 1 

10 16+606,50 wierzba 80 1 

11 16+611,00 wierzba 80 1 

12 16+613,50 wierzba 30 1 

13 16+616,50 wierzba 30 1 

14 16+620,80 wierzba 80 1 

15 17+530,60 grusza 25 1 

16 19+189,50 topola 60 1 

17 19+204,80 olcha 30 1 

18 19+243,00 topola 40 1 

19 19+283,40 topola 60 1 

20 19+291,70 topola 60 1 

21 19+306,70 topola 60 1 

22 19+314,70 topola 30 1 

23 19+336,50 olcha  40 1 

24 19+352,00 olcha 20 1 

25 19+358,00 jesion 16 1 

26 19+374,20 olcha 30 1 

27 19+390,50 olcha 60 1 

28 19+397,50 olcha 40 1 

29 20+010,20 lipa 60 1 

30 20+556,40 jesion 30 1 

strona prawa 
31 14+941,80 jesion 40 1 
32 16+328,50 olcha 30 1 

33 16+331,30 olcha 30 1 

34 16+337,50 olcha 30 1 

35 16+989,50 wierzba 30 1 

36 16+991,30 wierzba 30 4 
37 16+994,30 wierzba 40 4 

38 16+996,50 wierzba 30 1 
39 17+051,50 gruszka 20 1 

40 19+116,00 topola 100 1 

41 19+147,00 topola 80 1 

42 19+196,00 topola 40 1 



43 19+211,00 olcha  30 1 

44 19+218,50 olcha 30 1 

45 19+319,00 olcha 20 1 

46 19+417,60 olcha 80 1 
47 19+450,00 olcha 60 1 

48 19+486,00 olcha 60 1 

     

 
Ilość drzew do wycinki: 
- o średnicy 15-25 cm  -     5 szt. 
- o średnicy 26-35 cm  -   20 szt. 
- o średnicy 36-45 cm  -     9 szt. 
- o średnicy 56-65 cm  -   12 szt. 
- o średnicy 80 cm  -     7 szt. 
- o średnicy 100 cm  -     1 szt. 

                   Łącznie do wycinki przewidziano 54 szt. drzew o średnicach jak wyżej.  
 
  Ilość karp do karczowania po uprzednio ściętych drzewach 

(oprócz ww. drzew do wycinki) 
- o średnicy 30 cm  -     2 szt. 
- o średnicy 40 cm  -   14 szt. 

  - o średnicy 50 cm  -   15 szt. 
  - o średnicy 60 cm  -   24 szt. 

- o średnicy 70 cm  -   24 szt. 
  - o średnicy 80 cm  - 102 szt. 

- o średnicy 90 cm  -     8 szt. 
  - o średnicy 100 cm  -   32 szt. 
  - o średnicy 110 cm  -     1 szt. 

- o średnicy 120 cm  -     2 szt. 
- o średnicy 150 cm  -     3 szt. 

   
  Łączna ilość karp do karczowania 

- o średnicy do 25 cm  -     5 szt. 
- o średnicy 30 cm  -   22 szt. 
- o średnicy 40 cm  -   23 szt. 

  - o średnicy 50 cm  -   15 szt. 
  - o średnicy 60 cm  -   36 szt. 

- o średnicy 70 cm  -   24 szt. 
  - o średnicy 80 cm  - 109 szt. 

- o średnicy 90 cm  -     8 szt. 
  - o średnicy 100 cm  -   33 szt. 
  - o średnicy 110 cm  -     1 szt. 

- o średnicy 120 cm  -     2 szt. 
- o średnicy 150 cm  -     3 szt. 
 

 
Łącznie do karczowania przewidziano 281 szt. karp po drzewach 
wyciętych uprzednio oraz wyciętych w ramach projektowanej 
przebudowy. 

 



Wykaz zakrzaczenia do wycinki 
w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2052B 

Wysokie Mazowieckie – Kulesze Kościelne – Kobylin Borzymy 
na odcinku Grodzkie Nowe – droga powiatowa Nr 2047B 

w km 13+821,50 – 21+030,20 na długości 7,20870 km 
 

 

Ilość krzaków do wycinki: 
- rzadkie - 2918,50 m2=0,29185 ha 
- gęste  - 945,50 m2=0,09455 ha 

L.P. Lokalizacja [km] Gęstość Powierzchnia [m2] 
1 2 3 4 

strona lewa 
1 14+488,8 - 14+609,5 rzadkie 241,40 

2 14+689,3 – 14+769,1 rzadkie 159,60 

3 15+186,0 – 15+257,8 rzadkie 143,60 

4 15+426,40 gęste 2,00 

5 17+960,90 gęste 10,00 

6 18+280,10 – 18+409,8 rzadkie 129,70 

7 18+504,50 – 18+519,50 gęste 30,00 

8 18+534,50 – 18+585,30 rzadkie 101,60 

9 18+585,30 – 18+618,20 gęste 65,80 

10 18+618,20 – 18+709,00 rzadkie 181,60 

11 18+709,00 – 18+823,70 gęste 286,75 

12 18+823,70 – 18+923,50 rzadkie 99,80 

13 19+119,00 – 19+345,40 rzadkie 226,40 

14 19+667,50 – 19+693,50 rzadkie 26,00 

15 20+165,30 – 20+191,20 gęste 25,90 

16 20+245,10 – 20+255,00 rzadkie 9,90 

17 20+589,20 – 20+645,10 gęste 83,85 

18 20+821,60 – 20+923,30 rzadkie 101,70 

19 21+063,00 – 21+076,00 rzadkie 13,00 

strona prawa 
20 15+068,30 – 15+237,90 rzadkie 169,60 

21 15+760,50 – 15+773,50 rzadkie 26,00 

22 16+185,50 – 16+318,10 rzadkie 132,60 

23 18+481,60 rzadkie 2,00 

24 18+522,50 – 18+618,20 gęste 191,40 

25 18+618,20 – 18+665,10 rzadkie 93,80 

26 18+724,00 – 18+794,80 gęste 177,00 

27 18+818,70 – 19+077,00 rzadkie 258,30 

28 19+108,00 – 19+768,30 rzadkie 660,30 

29 19+778,30 – 19+816,20 rzadkie 75,80 

30 19+821,20 gęste 2,00 

31 20+324,90 – 20+334,90 gęste 5,00 

32 20+472,50 – 20+504,40 gęste 63,80 

33 20+684,00 gęste 2,00 

34 20+875,50 – 20+941,30 rzadkie 65,80 
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