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Tabela przedmiaru robót

Przebudowa mostu w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową dojazdów drogi powiatowej Nr 2074B Wysokie Mazowieckie – Bryki – Dąbrowa Wielka
Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość

 Roboty demontażowe
1 Słupy żelbetowe linii NN. Demontaż słupa pojedynczego z ustojami szt 3
2 Słupy żelbetowe linii NN. Demontaż słupa rozkracznego szt 1
3 Wysięgniki rurowe. Demontaż wysięgnika o ciężarze do 30kg, mocowanego na słupie lub ścianie szt 6
4 Oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowane na trzpieniu słupa lub wysięgnika - demontaż kpl 6
5 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN. Demontaż na słupie stojącym trzonu kabłąkowego z izolatorem szt 15
6 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN. Demontaż na słupie stojącym izolator szpulowy S-80 szt 45
7 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN. Demontaż na słupie stojącym bezpiecznika lub odgromnika szt 6
8 Przewody nieizolowane linii NN o przekroju do 95mm2 - demontaż z przeznaczeniem na złom km 1,1
9 Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN -zaciski odgałęźne, uchwyty pętlicowe na słupach 

stojących szt 45
10 Przyłącza napowietrzne z przewodów nieizolowanych z udziałem podnośnika samochodowego- demontaż przewód 2
11 Przyłącza napowietrzne z przewodów nieizolowanych z udziałem podnośnika samochodowego- demontaż przewód 2

 Budowa linii napowietrznej nN
12 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych. Montaż słupa pojedynczego o długości do 10,5m; 

żerdź EPV 10,5 słup 2
13 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych. Montaż słupa pojedynczego o długości do 10,5m; 

żerdź EPV 10,5 słup 1
14 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych. Montaż słupa pojedynczego o długości do 10,5m; 

żerdź E 10,5/12 z demontażu. słup 1
15 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi. Przyłącza wykonywane ręcznie przewodem 

izolowanym o przekroju do 4x25mm2 szt 3
16 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi. Przyłącze wykonywane z udziałem podnośnika 

samochodowego przewodem izolowanym o przekroju do 4x25mm2 szt 3
17 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi. Przyłącze wykonywane z udziałem podnośnika 

samochodowego przewodem izolowanym o przekroju do 2x25mm2 -istniejące szt 1
18 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnych. Linia wykonana przewodem 

izolowanym o przekroju do 4x70mm2 km 0,14
19 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnych. Linia wykonana przewodem 

izolowanym o przekroju do 4x70mm2+25mm2 km 0,1
20 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN. Przewód o przekroju do 50mm 2 km/1przewo 0,45
21 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN. Przewód o przekroju do 50mm 2 km/1przewo 0,14
22 Montaż mostków. Montaż mostków rozłącznych. O przekroju przewodów do  70 mm2 szt 30
23 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej NN. Konstrukcja typu KTKz 1 izolatorem. Słupy nr 17, 19, 22 szt 20
24 Regulacja zwisów, prostowanie słupów i znakowanie słupów żelbetowych. Regulacja zwisów, przekrój do 50 mm2 km 0,56
25 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt 4
26 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych. Przewody kabelkowe wciągane w słupy, ruryosłonowe i wysięgniki; 

wysokość latarń do 7m kpl 4
27 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z 

przewodów izolowanych. Skrzynka bezpiecznikowa szt 4
28 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych. Wysięgnik mocowany na słupie o masie do 15kg szt 4
29 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania.Pomiar i badanie skuteczność 

zerowania; pomiar pierwszy szt 4
30 Wyłączenie napięcia i przygotowanie miejsca pracy w stacji P/S 9 -118, 1
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