ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. 1 Maja 8

18-200 Wysokie Mazowieckie Wysokie Mazowieckie 05.04.2019 r.
tel. 86 275 74 81 do 90, fax 86 275 74 80

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pod nazwa:

»Przebudowa mostu w m. Jerki wraz z rozbudowg dojazdéw”.
Nr sprawy 05/1/2019

Pytanie 1:

Zgodnie z zataczonymi przekrojami normalnymi do wykonania podbudowy nalezy uzy¢
kruszywa tamanego 0/31,5 o parametrze C 90/3, natomiast z SST wynika, iz ma to by¢
kruszywo tamane 0/31,5 Cnr. Zwracamy sie z zapytaniem jaki rodzaj kruszywa nalezy uzyé
do wykonania podbudowy.

Odpowiedzi 1:
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ kruszywa tamanego 0/31,5 o parametrze C 90/3

Pytanie 1:
Proszg o udostepnienie petnej dokumentacji w formacie pdf, gdyz format dwg nie jest z punktu
widzenia prawnego formatem wigzgcym.

Odpowiedz 1:
Dokumentacja w formacie pdf zostata udostepniona na stronie internetowej w dniu
03.04.2019r.

Pytanie 2:

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy uzna za spetniony warunek uczestnictwa w zakresie
zdolnosci technicznej lub zawodowej wykonawcy w przypadku wykazania przez Wykonawce,
ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert wykonat co najmniej dwie
roboty budowlane polegajagce na przebudowie, rozbudowie lub budowie obiektéw
inzynierskich o wartosci brutto nie mniejszej niz 3 500 000,00 zt.

Odpowiedz 2:

Potwierdzam, ze Zamawiajacy uzna za spetniony warunek uczestnictwa w zakresie zdolnosci
technicznej lub zawodowej wykonawcy w przypadku wykazania przez Wykonawce, ze w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert wykonat co najmniej dwie
roboty budowlane polegajace na przebudowie, rozbudowie lub budowie obiektéw
inzynierskich o wartosci brutto nie mniejszej niz 3 500 000,00 zt.

Pytanie 3:
Prosze o szczegotowy opis technologii rozbiérki mostu w m. Jenki i Pszczétezyn.



Odpowiedz 3:

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania wszystkich projektéw technologicznych,
technicznych i organizacyjnych niezbednych do zrealizowania rob6t w tym miedzy innymi:

- Projekt technologii i organizacji robét rozbiérkowych

- Projekt podziatu na sekcje, technologii i organizacji robot rozbiérkowych w przypadku
potéwkowej realizacji rob6t w dostosowaniu do potrzeb ruchu i sposobu montazu konstrukcji
stalowe;j

- Projekt technologii i organizacji robét zwigzanych z przebudowa i rozbudowa

W/w opracowania powinny by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i uzgodnione
z Zamawiajgcym.

Pytanie 4:
Czy jest mozliwa zamiana zbrojenia w palu?

Odpowiedi 4:
Tak, jest mozliwa zamiana zbrojenia w palu.

Pytanie 5:
Prosze o podanie odlegtosci na jaka nalezy przyja¢ wywiezienie gruzu i urobku z placu budowy.

Odpowiedz 5:

Informacje dotyczace odlegtosci znajduja sie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
w rozdziale Ill oraz w projekcie umowy w § 9 pkt 1 2:

- Materiaty z rozbidrki np. rur betonowych, kraweznikdw, podbudowy, nawierzchni nalezy
skruszy¢ i dostarczy¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego — na odlegtos¢ max do 50 km.
- Materiaty uzytkowe z rozbidrki takie jak np : stupki i tarcze znakéw drogowych, przepusty,
kostke brukowa, ptytki betonowe chodnikowe, nalezy odwiez¢ na plac ZDP przy ul. 1 Maja 7,
lub inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Pytanie 6:
Prosze o potwierdzenie, ze na moscie w m. Jenki i Pszczétczyn nie przewiduje sie schodéw
skarpowych.

Odpowiedz 6:
Potwierdzam, ze na moscie w m. Jenki i Pszczétczyn nie przewiduje sie schodow skarpowych.

Pytanie 7:
Czy przewiduje sie umocnienie koryta cieku (np. faszyna, materace itp.), jezeli tak prosze
o dodanie pozycji.

Odpowiedz 7:

Nie przewiduje sie umocnienia koryta cieku.

Pytanie 8:
Jaka jest przewidywana tymczasowa organizacja ruchu w obrebie projektowanych obiektow.



Odpowiedi 8:

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania wszystkich projektéw technologicznych,
technicznych i organizacyjnych niezbednych do zrealizowania robét w tym miedzy innymi:

- Projekt podziatu na sekcje, technologii i organizacji robét rozbiérkowych w przypadku
potowkowej realizacji rob6t w dostosowaniu do potrzeb ruchu i sposobu montazu konstrukcji
stalowej

- Projekt technologii i organizacji robot zwigzanych z przebudowa i rozbudowg

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy

W/w opracowania powinny byé sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i uzgodnione
z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy zatacza proponowany przebieg objazdu (uzgodniony z Urzedem Gminy Sokoty).

Utrzymanie i naprawa objazdu nalezataby do Wykonawcy.

Pytanie 9:

Prosze o inwentaryzacje sieci istniejagcych oraz potwierdzenie, ze kolizje z sieciami
niezinwentaryzowanymi sa rozliczane jako roboty dodatkowe.

Odpowiedz 9:
Zamawiajacy informuje, Ze na odcinku planowanej inwestycji nie wystepuja kolizje z sieciami.

Pytanie 10:
Proszg i zataczenie szczegétowej geologii oraz zaznaczenie na geologii odwiertéw obiektéw
inzynierskich (most i przepusty) wysokosci na ktérej znajduje sie woda.

Odpowiedz 10:
Dokumentacja dotyczaca geologii zostata zamieszczona na stronie internetowe;j.

Pytanie 11:

Obiekty inzynierskie — poz. 19 w przedmiarze: ,Wykonanie wykopu - -odkopanie przyczétkéw
z wykonaniem niezbednych umocnien (Scianek szczelnych) i ich pdzniejszg rozbidrka oraz
z odwiezieniem gruntu na odlegtos¢ .... km.” prosze o rozbicie powyiszej pozycji na dwie:
na wykop i zabezpieczenie wykopu $ciankami szczelnymi, gdyz pozwoli to wszystkim
potencjalnym Wykonawcom przyjaé jednakowe zatoienia oraz realnie oszacowaé koszt
prowadzonych robot.

Odpowiedz 11:

Pozycja przedmiarowa bez zmian. Ewentualna potrzeba i zakres zabezpieczenia wykopu
sciankami szczelnymi bedzie zalezata od przyjetej przez Wykonawce technologii i organizacji
robot rozbiérkowych oraz technologii i organizacji rob6t zwigzanych z przebudowa
i rozbudowa.

Pytanie 12:
Proszg o potwierdzenie, ze zaktadane prébne obcigzenie pali dotyczy obcigzen statycznych.

Odpowiedz 12:
Potwierdzam, Ze zaktadane prébne obcigzenie pali dotyczy obcigien statycznych.



Pytanie 13:
Prosze o zatgczenie zezwolenia na realizacje powyiszego zadania.

Odpowiedz 13:
Dokumentacja w formacie pdf zostata udostepniona na stronie internetowe;j.

Pytanie 14:
Prosze o zataczenie decyzji Srodowiskowej oraz decyzji wodnoprawnej na powyzszym zadaniu.

Odpowiedz 14:
Dokumentacja w formacie pdf zostata udostepniona na stronie internetowe;.

Pytanie 15:
W zwiazku z krotkim okresem realizacji, czy w przypadku przesuniecia terminu przetargu
Wykonawca moze wnioskowac o przedtuzenie terminu realizacji?

Odpowiedz 15:
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci przedtuzenia terminu realizacji.

Pytanie 16:

Z uwagi na blisko pétroczny termin realizacji umowy i niezadowalajacy sposéb rozliczenia
czesciowego robot w projekcie umowy przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez
potencjalnego wykonawce roszczen Zamawiajgcego w trybie przewidzianym w art. 147 ust. 1
i art. 148 PZP, potencjalny wykonawca zwraca sie z pytaniem, czy Zamawiajacy przewiduje
zmiane do Umowy o nastepujgcej tresci:

§5ust. 5

Rozliczenie miedzy stronami nastepowaé bedzie na podstawie faktur czesciowych,
wystawionych przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty odbioru czesciowego,
potwierdzonego protokotem odbioru czesciowego. Rozliczenie koncowe miedzy stronami
nastgpi na podstawie faktury korncowej, wystawionej przez Wykonawce w terminie 14 dni od
daty odbioru koricowego, potwierdzonego protokotem odbioru.

§ 5 ust. 6 Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktur czesciowych do wysokosci 95 % wartosci
umowy.

Odpowiedz 16:
Zamawiajacy nie przewiduje zmian do Umowy oraz nie dopuszcza ztozenia faktur czesciowych
do wysokosci 95% wartosci umowy.

Pytanie 17:

§ 8 ust. 4 projektu umowy przewiduje, ze kazdy przypadek, w ktérym Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odmowy odbioru powodowac bedzie zwitoke potencjalnego wykonawcy.
Ze wzgledu na koniecznos¢ kazdorazowego zindywidualizowanego badania zawinienia
potencjalnego wykonawcy, potencjalny wykonawcy zwraca sie z pytaniem, czy Zamawiajacy
przewiduje zmiane do Umowy o nastepujacej tresci:



§8ust. 4

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy (realizowane
przedsiewzigcie) nie spetnia warunkéw dokonania odbioru z powodu nie zakoriczenia
robot, stwierdzenia wad, usterek lub nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej umowy, Zamawiajacy moze odmowic odbioru.

Odpowiedz 17:
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian do Umowy.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze zostaty zatagczone réwniez nowe (uszczegétowione)
kosztorysy ofertowe — zatgcznik nr 2.2 i nr 2.3 do siwz.

Powyzsze wyjasnienia wymagajg dodatkowego czasu na przygotowanie ofert. Zamawiajacy
przedtuza terminu sktadania ofert do dnia 16.04.2019 r do godz. 12:00.
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