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1. Czesc ogdlna.

1.1. Inwestor.
Inwestorem przedsiewziecia jest Zarzad Drog Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

1.2. Wykonawca.
Wykonawcg projektu jest DROMOBUD Sp. z 0.0., ul. Al. 1000-lecia Panstwa Polskiego 4/418,
15-111 Biatystok.

1.3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE
kolidujacej z drogg powiatowa Nr 2095B na odcinku Wojtkowice Stare — Wojtkowice-Glinna,
obszar szafy: CE001/W19/0000.

1.4. Podstawa opracowania.

e Warunki Techniczne;

e zalecenia Inwestora;

e dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie;

e dane inwentaryzacyjne i paszportyzacyjne istniejgcych urzadzen;

normy PN i ZN.

1.5. Zakres rzeczowy roboét.

Budowa: Df. trasowa
) ] ] ] km kab. 0,082
- budowa kabli rozdzielczych telefonicznych doziemnych -
kmp 0,820
- budowa przepustéw HDPE110/6,3 m - 9
- budowa przepustéw rura dwudzielna A58PS m - 9
- wykonanie ztgczy na kablach miedzianych szt. - 2

1.6. Dokumentacja zwigzana.

Uzgodnienia formalno-prawne oraz trasy projektowanych urzadzen teletechnicznych zawarte
sg w drogowym projekcie budowlanym pt. ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2095B na odcinku
Wojtkowice Stare - Wojtkowice-Glinna.”



2. Czesc techniczna.

2.1.

2.2

2.3.

2.4.

Stan istniejacy i ogdlna charakterystyka inwestycji.

W rejonie projektowanej przebudowy drogi powiatowej Nr 2095B istnieje infrastruktura
telefoniczna nalezgca do ORANGE POLSKA SA, w postaci kabla doziemnego. Istniejacy kabel
telefoniczny doziemny koliduje z projektowanym rowem odwadniajgcym i konieczna jest jego
przebudowa.

Przebudowa urzgdzen telekomunikacyjnych.

Przebieg projektowanych kabli oraz sposéb prowadzenia prac pokazano na rysunkach
technicznych.

Kable doziemne nalezy utozy¢ na gtebokosci min. 0,8 m i zabezpieczy¢ na catej dtugosci tasmg
ostrzegawczg utozong w potowie gtebokosci ich zakopania. Minimalne gtebokosci utozenia
ponizej dna rowu wynosi 0,8m.

Rury ochronne nalezy utozy¢ zgodnie z oznaczeniami zamieszczonymi na rysunkach.
Przetaczenia na nowe kable nalezy zrealizowa¢ w sposob bezprzerwowy. W tym celu wykonaé
zfacza réwnolegte na istniejgcych kablach. Po wykonaniu potgczen rownolegtych odtaczy¢ kable
istniejgce, nastepnie zamontowac ostony ztgczy. Nie demontowac fizycznie kabli doziemnych
przeznaczonych do likwidacji.

Do budowy stosowac kable typu XzTKMXpw o srednicy zyt 0,8mm. Do montazu kabli stosowac
réwnolegte tgczniki zyt, np. Etony, ostony ztgczy typu Raychem.

Przy budowie kierowaé sie normami ZN-OPL-002/96, -004/15, -010/16, -013/15, -014/15,
-022/18, -25/17, -027/96, -028/15, -029/15, -030/05, -031/11, -032/05, -033/17, -035/12, -
036/15, -037/10.

Przy budowie kierowac sie obowigzujgcymi normami zaktadowymi oraz Polskimi Normami.
Wszelkie prace w obrebie infrastruktury telekomunikacyjnej prowadzi¢ recznie.

Pomiar kabli.

Po zakonczeniu robét, przed oddaniem sieci do eksploatacji, nalezy wykonaé pomiary
elektryczne wybudowanych kabli. Dla kabli rozdzielczych i magistralnych powinny one
obejmowac wykonanie pomiaru prgdem statym rezystancji i asymetrii zyt oraz rezystancji
izolacji. W przypadku kabli magistralnych dodatkowo nalezy wykonaé pomiary ttumiennosci
zblizno- i zdalnoprzenikowej. Wyniki pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania norm ZN-OPL-
027-96 i ZN-OPL-028/15.

Uwagi konncowe.

Projektowane prace zwigzane z budowg kabli telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami zaktadowymi ORANGE POLSKA S.A.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg urzadzen teletechnicznych nalezy przestrzegac
przepisdw BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach
publicznych.



Po zakonczeniu robdt nalezy dokona¢ ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawi¢ aktualng dokumentacje powykonawczg wraz z wynikami pomiaréw kabli. Przed
przystgpieniem do robdt, Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE POLSKA termin
rozpoczecia prac na infrastrukturze ORANGE z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzié¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot.

Po zakonczeniu robdt nalezy dokona¢ ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawic aktualng dokumentacje powykonawcza.

3. Zestawienia.

3.1. Wyszczegolnienie kabli.
e . S¢ kabli Tlos¢
Lp. Wyszczegonienie kabli Diugos¢ kabli [mt_)] 08¢
trasowa | montazowa kmp
A Kable rozdzielcze doziemne
1 | XZTKMXpw 5x 4 x0,8 82 90 0,820
Razem 82 90 0,820
3.2. Zestawienie wazniejszych materiatéw.
Lp Nazwa materiatu Jm llos¢
1 | Kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 m 90
2 | Rura dwudzielna A58PS m 9
3 |Rura HDPE110/6,3 m 9
4 | Ostona ztgcza XAGA 500-43/8-150-PO szt. 2
5 | Pojedynczy tacznik zyt réwnolegty, zyta 0,8 szt. 40
6 |Tasma ostrzegawcza pomaranczowa m 90
7 |tacznik ciggtosci ekranow V-250-KS szt. 2
Sporzadzit:




4. Zataczniki.
4.1. Warunki techniczne ORANGE POLSKA.

Orange Polska S.A.

Domena Hurt DROMOBUD Sp. z 0.0.

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury Al. 1000 - lecia PP 4/418
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 15-111 Bialystok

ul. Cieszynriska 3, 15-371 Biatystok
tel.: 85 747 28 10 fax.: 85 747 28 38

Biatystok, 29 lipca 2019 r.

Numer pisma:  TTISIOU-36492-040/19/AR
Temat: Przebudowa infrastruktury telekom. kolidujgcej z projektowang przebudowg drogi powiatowej w misjscowosci

Wojtkowice-Glinna gm. Ciechanowiec

Szanowni Parstwo,

w odpowiedzi na wniosek z 16 lipca 2019 r. dotyczgcy warunkéw przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej
kolidujgcej z  planowang  przebudowg drogi  powiatowej w  miejscowosci  Wojtkowice-Glinna
gm. Ciechanowiec informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca doziemng siecig teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL”"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego
stan istniejgcy, opracowaé projekt i wykonaé przebudowe istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych wchodzgcych
w kolizie z projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegding uwage na normatywne odlegto$ci w zakresie zblizen
i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przebudoweg rozdzielczego kabla doziemnego poza obrgb planowanej inwestycji na odcinku
kolidujgcym z projektowanym uktadem drogowym w aspekcie sytuacyjno-wysokosciowym z uwzglednieniem
projektowanych rowdw, przepustéw oraz innych sieci i urzgdzeri.

2. Po przebudowie wykona¢ demontaZz przeznaczonych do likwidacji elementéw infrastruktury teletechniczne;.

3. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika
2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pézZn. zmianami);

4, Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
écigania .

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢é wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia warto$ci urzgdzeri i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzgdzen.

6. Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

dolska Spéitka Akcyjna z siedziba i adresem w (02-326) przy Al 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydzat i Rejestru pod numerem D000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-60-995; z pokrytym w calodci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.




10.

11.

12.

13.

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen

teletechnicznych (sieci);

Lokalizacje w terenie podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych

przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury telekomunikacyijne;.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,

nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,

Obstuga Techniczna Klienta w Biatymstoku oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodniongj i zaakceptowanej podczas Narady

Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego i kopii

projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu

+ plyta CD} prosze skfada¢ do zatwierdzenia do Dziatu Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w

Olsztynie w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii

budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, Ilinii

Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie

w lokalizacji w Bialymstoku, ul. Cieszyniska 3, pok. 2F (sprawe prowadzi Andrzej Rybicki, tel. 85 747 28 10).

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po uzyskaniu

zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sig w robotach teletechnicznych,

ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ELMO S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedice, tel. 25 643 60 75), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasno$é ORANGE, posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze dos$wiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$é
prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 28 12), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$¢
prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych
bezpodredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowaé wylgcznie wskazana
powyzej firma.
OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24 miesigcy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] sieci OPL lub
z kiérym w tym okrasie OPL rozwigzata taka umowse lub odstgpita od nigj z winy tego wykonawcy;
W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdbinosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokosé roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggacé nawet kwoty kilkuset tysigcy
ziotych polskich;
Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, kiérych dotyczg ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formaine
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koricowego, cennik oraz wzdér wniosku o0 nadzér wlascicielski wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:



14,

18.

16.

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa

tel. +48 22 518 32 00, fax +48 22 818 50 10
e-mail : DISU.RC WUUIl BIAL@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej wiasnoscig OPL nalezy spemi¢ wymdg
znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom wskazanym
w punkcie 13 na co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie

PDF na adres wskazany w punkcie 13 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.

e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

. z czynnos$ci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzgdzony zostanie
protokét odbioru technicznego,

. protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

17. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢é do OPL o ich prolongate bgdz
wystawienie nowych.

18. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;.

Integralng cze$é warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji dla
ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:
Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych mogg znajdowaé sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiescié informacje 0 mozliwosci wystepowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznos$ci zachowania
szczegdinych $rodkéw ostroznoéci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastrukiury w ktérych wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny
posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

gl
§ L/"{/Lt!«_‘

VY
Andrzej Rybicki
Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatgoznik:
1. Dodatkowe wymagania Orange Polska



Dodatkows wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowaé na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0séb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostgpu do przektadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (oapowiednio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z pdZn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in..

informacije o wykonawcy robét — imie | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentaciji projektowe] (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budows),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zioZzony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odpfatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przefozenia moze realizowaé prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzan wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktére nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowej.

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koncowego jest Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawag naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
konicowego.

Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiacej wtasnos¢ OPL nalezy spetnic¢
wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudows i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL.:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub



- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzdr na wskazany w
punkcie 13 wydanych Warunkdéw Technicznych adres wtasciwe] komdrki uzupetniajac przekazywany
zakres informaciji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.. dane uzupetniane
duzymi literami, w sposodb trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajgc nastgpujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

- numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przedniag szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie

przekazania tablicy.
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4.2. Protokét z narady koordynacyjnej GN.663097.2019 z dn. 06-11-20109r.

1

ODPIS

Protokot z Narady Koordynacyjnej

Sposoéb przeprowadzenia narady

Zebranie zainteresowanych podmiotow

Termin przeprowadzenia narady

06.11.2019

Miejsce przeprowadzenia narady

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem,

ul. Ludowa 15 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Znak sprawy GN.6630.97.2019
Sie¢ telekomunikacyjna w gminie Ciechanowiec,
Opis przedmiotu narady obreb ewidencyjny Wojtkowice-Glinna na dziatkach

ewidencyjnych nr: 219.

Imig i nazwisko oraz inne dane

identyfikujgce wnioskodawce

DROMOBUD Sp. z o.0.
Al. 1000-lecia P.P 4/418
15-111 Biatystok

Imi¢ i Nazwisko oraz stanowisko

stuzbowe przewodniczacego

Teresa Lapinska, Inspektor w Wydziale Geodezji,

Kartografii, Katastru i Nieruchomosci

11
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4.3. Uprawnienie projektanta.

PODLASKA
\\ OKREGOWA

S

-1 Z B A
%’{’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POIIB.KK. 7131-7132/028/16

Bialystok, dnia 14 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, z pOzniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan TOMASZ TYMINSKI

inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 11 maja 1979 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0136/PWOT/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23, z pdZniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB w P
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz / /,,

Otrzymuja: o 3 :
Pan Tomasz Tyminski

1.
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 2N Y
3. Rada Podlaskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw B dowﬁi“t’\wzzx

aa.
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~——® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

%\\

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-34T-52P-QHN *

Pan Tomasz Tymirski o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0036/17

adres zamieszkania ul. Piaskowa 72 A, 18-106 Niewodnica Korycka

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-15 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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