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Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053B na odcinku Kalinowo Solki - Chojane Sierocięta - dr. pow. 2052B, gmina Kulesze Koś-
cielne i Wysokie Mazowieckie 

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 SST D-01.01.01- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

1.1.1 D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i pkt-w wys. w terenie równinnym
1

d.1.1
.1

D-
01.01
.01.1
1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym.
/Roboty pomiarowe - wyznaczenie obiektów/

km

<wyznaczenie 6 przepustów> 6*0.025 km 0.150
RAZEM 0.150

1.2 SST D-01.02.04 - Rozbiórki elementów dróg,ogrodzeń i przepustów
1.2.1 D-01.02.04.71 Rozebranie przepustów z rur betonowych

2
d.1.2

.1

D-
01.02
.04.7
1

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm m

<przepust 6 w km 4+614,80>9 m 9.000
RAZEM 9.000

3
d.1.2

.1

D-
01.02
.04.7
1

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm m

<przepust 3 w km 1+037,70>9 m 9.000
RAZEM 9.000

4
d.1.2

.1

D-
01.02
.04.7
1

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm m

<przepust 1 w km 0+383,50>9 m 9.000
<przepust 2 w km 0+595,90>9 m 9.000

RAZEM 18.000
5

d.1.2
.1

D-
01.02
.04.7
1

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 150 cm
/rozebranie przepustu dwuotworowego 2x1500/

m

<przepust 4 w km 2+985,70>2*13 m 26.000
RAZEM 26.000

6
d.1.2

.1

D-
01.02
.04.7
1

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 160 cm (sklepiony) m

<przepust 5 w km 3+985,70>9 m 9.000
RAZEM 9.000

1.2.2 D-01.02.04.91 Rozebranie ścianek czołowych i przepustów 
7

d.1.2
.2

D-
01.02
.04.9
1

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe m3

<ścianki czołowe>
<przepust 2 w km 0+595,90>3*0.4*2*2 m3 4.800
<przepust 4 w km 2+985,70>(4+5)*0.4*2.2 m3 7.920
<przepust 5 w km 3+985,70>2*4*0.4*2 m3 6.400

RAZEM 19.120
8

d.1.2
.2

D-
01.02
.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
/wywiezienie gruzu na odl. 5 km/

m3

<przepust 1 w km 0+383,50>9*((3.14*0.4^2)-(3.14*0.3^2)) m3 1.978
<przepust 2 w km 0+595,90>9*((3.14*0.4^2)-(3.14*0.3^2))+4.8 m3 6.778
<przepust 3 w km 1+037,70>9*((3.14*0.3^2)-(3.14*0.2^2)) m3 1.413
<przepust 4 w km 2+985,70>2*13*((3.14*0.75^2)-(3.14*0.65^2))+7.92 m3 19.350
<przepust 5 w km 3+985,70>9*((3.14*0.8^2)-(3.14*0.7^2))+6.4 m3 10.639
<przepust 6 w km 4+614,80>9*((3.14*0.25^2)-(3.14*0.2^2)) m3 0.636

RAZEM 40.794
9

d.1.2
.2

D-
01.02
.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
/dodatek na kolejne 4 km/
Krotność = 4

m3

40.794 m3 40.794
RAZEM 40.794

2 D-02.00.00 Roboty ziemne
2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

2.1.1 D-02.01.01.12 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transp. urobku na odkład/nasyp na odl. do 1 km
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10
d.2.1

.1

D-
02.01
.01.1
2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.
III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
/odwiezienie urobku na odl. 5 km/

m3

<przepust 1 w km 0+383,50>4.6*12.18 m3 56.028
<przepust 2 w km 0+595,90>8.5*12.87 m3 109.395
<przepust 3 w km 1+037,70>4.8*12.79 m3 61.392
<przepust 4 w km 2+985,70>14.5*16.43 m3 238.235
<przepust 4 w km 2+985,70 pod scianę fundamentową>2*0.8*(8+9)*1.2 m3 32.640
<przepust 5 w km 3+985,70>11*13.98 m3 153.780
<przepust 6 w km 4+614,80>2.4*8.97 m3 21.528
<przepust 6 w km 4+614,80 pod scianę fundamentową >2*0.8*8*1.2 m3 15.360

RAZEM 688.358
11

d.2.1
.1

D-
02.01
.01.1
2

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
/odwiezienie urobku na kolejne 4 km/

m3

688.358 m3 688.358
RAZEM 688.358

2.2 D-02.03.01.00 - Wykonanie nasypów
2.2.1 D-02.03.01.12 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odl do 1

km
12

d.2.2
.1

D-
02.03
.01.1
2

Zasypanie przestrzeni przyobiektowej w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem me-
chanicznym zagęszczarkami do rzędnej spodu warstw konstrukcyjnych jezdni
/grunt pozyskany z dokopu/

m3

<przepust 1 w km 0+383,50>3.4*12.18 m3 41.412
<przepust 2 w km 0+595,90>5.4*12.87 m3 69.498
<przepust 3 w km 1+037,70>3.6*12.79 m3 46.044
<przepust 4 w km 2+985,70>9.3*16.43 m3 152.799
<przepust 5 w km 3+985,70>7.9*13.98 m3 110.442
<przepust 6 w km 4+614,80>1.6*8.97 m3 14.352

RAZEM 434.547
13

d.2.2
.1

SST
D-
03.01
.02

Pompowanie wody z wykopu
/pomowanie wody w okresie 5 dni/

m-g

<przepust 1 w km 0+383,50>5*12 m-g 60.000
<przepust 2 w km 0+595,90>5*12 m-g 60.000
<przepust 3 w km 1+037,70>5*12 m-g 60.000
<przepust 4 w km 2+985,70>5*12 m-g 60.000
<przepust 5 w km 3+985,70>5*12 m-g 60.000

RAZEM 300.000
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.1 D-03.01.01 Przepust pod koroną drogi
14

d.3.1
D-
03.01
.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

<przepust 1 w km 0+383,50>1.6*12.18 m2 19.488
<przepust 2 w km 0+595,90>2.65*12.87 m2 34.106
<przepust 3 w km 1+037,70>1.6*12.79 m2 20.464
<przepust 4 w km 2+985,70>3.1*16.43 m2 50.933
<przepust 5 w km 3+985,70>2.65*13.98 m2 37.047
<przepust 6 w km 4+614,80>1.3*8.97 m2 11.661

RAZEM 173.699
15

d.3.1
D-
03.01
.01

Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe m3

<przepust 1 w km 0+383,50>0.72*12.18 m3 8.770
<przepust 2 w km 0+595,90>1.6*12.87 m3 20.592
<przepust 3 w km 1+037,70>0.72*12.79 m3 9.209
<przepust 4 w km 2+985,70>2.05*16.43 m3 33.682
<przepust 5 w km 3+985,70>1.60*13.98 m3 22.368
<przepust 6 w km 4+614,80>0.65*8.97 m3 5.831

RAZEM 100.452
16

d.3.1
D-
03.01
.01

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi spo-
sobem ręcznym
/ułożenie geotkaniny pod fundament kruszywowy/

m2

<przepust 1 w km 0+383,50>5.5*12.18 m2 66.990
<przepust 2 w km 0+595,90>7.5*12.87 m2 96.525
<przepust 3 w km 1+037,70>5.5*12.79 m2 70.345
<przepust 4 w km 2+985,70>8.5*16.43 m2 139.655
<przepust 5 w km 3+985,70>7.5*13.98 m2 104.850
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<przepust 6 w km 4+614,80>5.0*8.97 m2 44.850
RAZEM 523.215

17
d.3.1

D-
03.01
.01

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o
umiarkowanej nośności sposobem ręcznym

m2

<przepust 1 w km 0+383,50>2.5*12.18 m2 30.450
<przepust 2 w km 0+595,90>3.5*12.87 m2 45.045
<przepust 3 w km 1+037,70>2.5*12.79 m2 31.975
<przepust 4 w km 2+985,70>4.0*16.43 m2 65.720
<przepust 5 w km 3+985,70>3.5*13.98 m2 48.930
<przepust 6 w km 4+614,80>2.0*8.97 m2 17.940

RAZEM 240.060
18

d.3.1
D-
03.01
.01

Wykonanie przepustu z rur stalowych karbowanych o przekroju łukowo-kołowym
1100/1630mm

m

<przepust 2 w km 0+595,90>12.87 m 12.870
RAZEM 12.870

19
d.3.1

D-
03.01
.01

Wykonanie przepustu z rur stalowych karbowanych o przekroju łukowo-kołowym
1100/1630mm

m

<przepust 5 w km 3+985,70>13.98 m 13.980
RAZEM 13.980

20
d.3.1

D-
03.01
.01

Wykonanie przepustu z rur stalowych karbowanych o przekroju łukowo-kołowym
1550/2100mm

m

<przepust 4 w km 2+985,70>16.43 m 16.430
RAZEM 16.430

21
d.3.1

D-
03.01
.01

Wykonanie przepustu z rur HDPE o średnicy 500 mm m

<przepust 6 w km 4+614,80>8.97 m 8.970
RAZEM 8.970

22
d.3.1

D-
03.01
.01

Wykonanie przepustu z rur HDPE o średnicy 800 mm m

<przepust 1 w km 0+383,50>12.18 m 12.180
<przepust 3 w km 1+037,70>12.79 m 12.790

RAZEM 24.970
4 M-12.00.00 ROBOTY ZBROJARSKIE

4.1 M-12.01.02. Zbrojenie betonu stalą
23

d.4.1
SST
D-
03.01
.02

Przygotowanie ręczne zbrojenia o śr.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste
/zbrojenie prętami o średnicy 10 i 12 mm ścianek czołowych i ław betonowych/

t

<przepust 4 w km 2+985,70>0.98+0.89 t 1.870
<przepust 6 w km 4+614,80>0.23 t 0.230

RAZEM 2.100
24

d.4.1
M-
12.01
.02.

Montaż zbrojenia ścian płaskich o śr.stali pow.8 do 14 mm t

<przepust 4 w km 2+985,70>0.98+0.89 t 1.870
<przepust 6 w km 4+614,80>0.23 t 0.230

RAZEM 2.100
5 M-13.00.00 BETON

5.1 M-13.01.01 Beton B30
25

d.5.1
SST
D-
03.01
.02

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
/ścianki czołowe przepustów wraz z ławami betonowymi/

m3

<przepust 4 w km 2+985,70>9.7+11.3 m3 21.000
<przepust 6 w km 4+614,80>3.51 m3 3.510

RAZEM 24.510
5.2 M-13.02.01 Beton B15
26

d.5.2
Podkład betonowy na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem podłoża podkładem
/podkład betowy pod ścianki czołowe z betonu B15/

m3

<przepust 4 w km 2+985,70>0.96+0.82 m3 1.780
<przepust 6 w km 4+614,80>0.42 m3 0.420

RAZEM 2.200
6 D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

6.1 D-06.01.01. Umocnienie skarp
6.1.1 D-06.01.01.42 Umocnienie skarp brukowcem na podsypce
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27
d.6.1

.1

D-
06.01
.01.4
2

Wykonanie bruku o grub. 20 cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach (
wys.do 4 m ) o pow.płaskich i sferycznych na podsypce cementowo piaskowej gr.
10 cm z wypełniniem spoin zaprawą cementową M 15

m2

<przepust 1 w km 0+383,50>22 m2 22.000
<przepust 2 w km 0+595,90>44 m2 44.000
<przepust 3 w km 1+037,70>45 m2 45.000
<przepust 4 w km 2+985,70>39 m2 39.000
<przepust 5 w km 3+985,70>52 m2 52.000
<przepust 6 w km 4+614,80>26 m2 26.000

RAZEM 228.000
28

d.6.1
.1

D-
06.01
.01

Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 10 cm wbitych na 0.70 m w gr.kat.I-
III
/wykonie palisady w dnie i skarpie cieku o śr. 10 cm wbitych na głębokośc 70 cm/

m

<przepust 1 w km 0+383,50>6 m 6.000
<przepust 2 w km 0+595,90>18 m 18.000
<przepust 3 w km 1+037,70>8 m 8.000
<przepust 4 w km 2+985,70>18 m 18.000
<przepust 5 w km 3+985,70>52 m 52.000
<przepust 6 w km 4+614,80>28 m 28.000

RAZEM 130.000
6.2 D - 06.04.01 - Oczyszczenie rowu z namułu wraz z profilowaniem skarp 

6.2.1 D-06.04.01.21 Oczyszczenie rowów z namulu z profilowaniem skarp rowu
29

d.6.2
.1

D-
06.04
.01.2
1

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m

<przepust 1 w km 0+383,50>25 m 25.000
<przepust 2 w km 0+595,90>50 m 50.000
<przepust 3 w km 1+037,70>50 m 50.000
<przepust 4 w km 2+985,70>80 m 80.000
<przepust 5 w km 3+985,70>80 m 80.000

RAZEM 285.000
30

d.6.2
.1

D-
06.04
.01.2
1

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o poj. łyżki 1,00 m3 z
transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km lub na odkład z trans-
portem do 20 m w gruncie kat. III
/załadunek gruntu z podczyszczenia i odwiezienie na odkład na odl. 5 km/

m3

285*0.9 m3 256.500
RAZEM 256.500

31
d.6.2

.1

D-
06.04
.01.2
1

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
/odwiezienie urobku na kolejne 4 km/
Krotność = 4

m3

256.5 m3 256.500
RAZEM 256.500

6.3 ROBOTY DODATKOWE
32

d.6.3
Koszt wykonania tymczasowych przepustów na czas prowadzenia robót obiekt

<przepust 1 w km 0+383,50>1 obiekt 1.000
<przepust 2 w km 0+595,90>1 obiekt 1.000
<przepust 3 w km 1+037,70>1 obiekt 1.000
<przepust 4 w km 2+985,70>1 obiekt 1.000
<przepust 5 w km 3+985,70>1 obiekt 1.000
<przepust 6 w km 4+614,80>1 obiekt 1.000

RAZEM 6.000
33

d.6.3
Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontażu organizacji ruchu na czas budowy obiekt

1 obiekt 1.000
RAZEM 1.000

34
d.6.3

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiekt

1 obiekt 1.000
RAZEM 1.000
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