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przedmiar przepusty sierpień 2020.ath OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 SST D-01.01.01- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

1.1.1 D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i pkt-w wys. w terenie równinnym
1

d.1.1
.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
/Roboty pomiarowe - wyznaczenie obiektów/

km

<wyznaczenie 5 przepustów> 5*0.025 km 0.125
RAZEM 0.125

1.2 SST D-01.02.04 - Rozbiórki elementów dróg,ogrodzeń i przepustów
1.2.1 D-01.02.04.71 Rozebranie przepustów z rur betonowych

2
d.1.2

.1

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm m

<przepust P3 w km 1+098,50>9.0 m 9.000
<przepust P4 w km 1+811,70>6.7 m 6.700
<przepust P5 w km 2+272,30>9.6 m 9.600

RAZEM 25.300
3

d.1.2
.1

Rozebranie przepustów płytowych
/rozebranie przepustów płytowych sklepionych/

m

<przepust P1 w km 0+149,80>7.90 m 7.900
<przepust P2 w km 0+873,5>8.5 m 8.500

RAZEM 16.400
4

d.1.2
.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość ... km
/wywiezienie gruzu na odl. .... km/

m3

<przepust P1 w km 0+149,80>(7.90*2.5*0.5*2)+(1.6*0.5*7.9) m3 26.070
<przepust P2 w km 0+873,5>(8.5*2.5*0.5*2)+(1.0*0.5*8.5) m3 25.500
<przepust P3 w km 1+098,50>9*((3.14*0.3^2)-(3.14*0.2^2)) m3 1.413
<przepust P4 w km 1+811,70>6.7*((3.14*0.3^2)-(3.14*0.2^2)) m3 1.052
<przepust P5 w km 2+272,30>9.6*((3.14*0.3^2)-(3.14*0.2^2)) m3 1.507

RAZEM 55.542
2 D-02.00.00 Roboty ziemne

2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
2.1.1 D-02.01.01.12 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transp. urobku na odkład/nasyp na odl. do ... km

5
d.2.1

.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-
IV z transp.urobku na odl.do .... km sam.samowyład.
/odwiezienie urobku na odl. ... km/

m3

<przepust P1 w km 0+149,80>11.08*7.2 m3 79.776
<przepust P2 w km 0+873,5>4.79*5.6 m3 26.824
<przepust P3 w km 1+097,60>11.28*3.6 m3 40.608
<przepust P4 w km 1+880,80>11.11*3.4 m3 37.774
<przepust P5 w km 2+270,8>12.22*5.3 m3 64.766
<przepust P1 w km 0+149,80 pod scianę czołową>0.8*5*1.2 m3 4.800
<przepust P3 w km 1+097,6 pod scianę czołową >0.5*3*1.6 m3 2.400
<przepust P5 w km 2+270,8 pod scianę czołową >0.4*4*1 m3 1.600

RAZEM 258.548
2.2 D-02.03.01.00 - Wykonanie nasypów

2.2.1 D-02.03.01.12 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odl do ... km
6

d.2.2
.1

Zasypanie przestrzeni przyobiektowej w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mecha-
nicznym zagęszczarkami do rzędnej spodu warstw konstrukcyjnych jezdni
/grunt pozyskany z dokopu/

m3

<przepust P1 w km 0+149,80>11.08*4.7 m3 52.076
<przepust P2 w km 0+873,5>4.79*3.6 m3 17.244
<przepust P3 w km 1+097,60>11.28*2.2 m3 24.816
<przepust P4 w km 1+880,80>11.11*1.95 m3 21.665
<przepust P5 w km 2+270,8>12.22*3.2 m3 39.104

RAZEM 154.905
7

d.2.2
.1

Pompowanie wody z wykopu
/pomowanie wody w okresie 5 dni/

m-g

<przepust P1 w km 0+149,80>5*24 m-g 120.000
<przepust P2 w km 0+873,5>5*24 m-g 120.000
<przepust P3 w km 1+097,60>5*24 m-g 120.000
<przepust P4 w km 1+880,80>5*24 m-g 120.000
<przepust P5 w km 2+270,80>5*24 m-g 120.000

RAZEM 600.000
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.1 D-03.01.01 Przepust pod koroną drogi
8

d.3.1
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni

m2

<przepust P1 w km 0+149,80>11.08*6.9 m2 76.452
<przepust P2 w km 0+873,5>4.79*5.8 m2 27.782
<przepust P3 w km 1+097,60>11.28*4.7 m2 53.016
<przepust P4 w km 1+880,80>11.11*4.6 m2 51.106
<przepust P5 w km 2+270,8>12.22*5.7 m2 69.654

RAZEM 278.010
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9
d.3.1

Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe m3

<przepust P1 w km 0+149,80>11.08*0.85 m3 9.418
<przepust P2 w km 0+873,5>4.79*0.72 m3 3.449
<przepust P3 w km 1+097,60>11.28*0.58 m3 6.542
<przepust P4 w km 1+880,80>11.11*0.58 m3 6.444
<przepust P5 w km 2+270,8>12.22*0.72 m3 8.798

RAZEM 34.651
10

d.3.1
Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi sposobem
ręcznym
/ułożenie geotkaniny pod fundament kruszywowy/

m2

<przepust P1 w km 0+149,80>11.08*5.6 m2 62.048
<przepust P2 w km 0+873,5>4.79*4.8 m2 22.992
<przepust P3 w km 1+097,60>11.28*4.2 m2 47.376
<przepust P4 w km 1+880,80>11.11*4.2 m2 46.662
<przepust P5 w km 2+270,80>12.22*4.9 m2 59.878

RAZEM 238.956
11

d.3.1
Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarko-
wanej nośności sposobem ręcznym

m2

<przepust P1 w km 0+149,80>11.08*2.5 m2 27.700
<przepust P2 w km 0+873,5>4.79*2.1 m2 10.059
<przepust P3 w km 1+097,60>11.28*1.8 m2 20.304
<przepust P4 w km 1+880,80>11.11*1.8 m2 19.998
<przepust P5 w km 2+270,80>12.22*2.1 m2 25.662

RAZEM 103.723
12

d.3.1
Wykonanie przepustu z rur HDPE o średnicy 600 mm m

<przepust P3 w km 1+098,50>11.28 m 11.280
<przepust P4 w km 1+880,80>11.11 m 11.110

RAZEM 22.390
13

d.3.1
Wykonanie przepustu z rur HDPE o średnicy 800 mm m

<przepust P2 w km 0+873,5>4.79 m 4.790
<przepust P5 w km 2+270,80>12.22 m 12.220

RAZEM 17.010
14

d.3.1
Wykonanie przepustu z rur stalowych o średnicy 1000 mm m

<przepust P1 w km 0+149,80>11.08 m 11.080
RAZEM 11.080

4 M-12.00.00 ROBOTY ZBROJARSKIE
4.1 M-12.01.02. Zbrojenie betonu stalą
15

d.4.1
Przygotowanie ręczne zbrojenia o śr.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste
/zbrojenie prętami o średnicy 10 i 12 mm ścianek czołowych i ław betonowych/

t

<przepust P1 w km 0+149,80>0.492 t 0.492
<przepust P3 w km 1+097,6>0.485 t 0.485
<przepust P5 w km 2+270,8>0.485 t 0.485

RAZEM 1.462
16

d.4.1
Montaż zbrojenia ścian płaskich o śr.stali pow.8 do 14 mm t

<przepust P1 w km 0+149,80>0.492 t 0.492
<przepust P3 w km 1+097,6>0.354 t 0.354
<przepust P5 w km 2+270,8>0.438 t 0.438

RAZEM 1.284
5 M-13.00.00 BETON

5.1 M-13.01.01 Beton B30
17

d.5.1
Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
/ścianki czołowe przepustów wraz z ławami betonowymi/

m3

<przepust P1 w km 0+149,80>6.01 m3 6.010
<przepust P3 w km 1+097,6>4.66 m3 4.660
<przepust P5 w km 2+270,8>5.06 m3 5.060

RAZEM 15.730
5.2 M-13.02.01 Beton B15
18

d.5.2
Podkład betonowy na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem podłoża podkładem
/podkład betowy pod ścianki czołowe z betonu B15/

m3

<przepust P1 w km 0+149,80>0.56 m3 0.560
<przepust P3 w km 1+097,6>0.46 m3 0.460
<przepust P5 w km 2+270,8>0.46 m3 0.460

RAZEM 1.480
6 D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

6.1 D-06.01.01. Umocnienie skarp
6.1.1 D-06.01.01.42 Umocnienie skarp brukowcem na podsypce

19
d.6.1

.1

Wykonanie bruku o grub. 20 cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach (
wys.do 4 m ) o pow.płaskich i sferycznych na podsypce cementowo piaskowej gr. 10 cm
z wypełniniem spoin zaprawą cementową

m2

<przepust P1 w km 0+149,80>24 m2 24.000
<przepust P2 w km 0+873,5>23 m2 23.000
<przepust P3 w km 1+097,60>22 m2 22.000
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<przepust P4 w km 1+880,8>70 m2 70.000
<przepust P5 w km 2+270,80>26 m2 26.000

RAZEM 165.000
20

d.6.1
.1

Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 10 cm wbitych na 0.70 m w gr.kat.I-III
/wykonie palisady w dnie i skarpie cieku o śr. 10 cm wbitych na głębokośc 70 cm/

m

<przepust P1 w km 0+149,80>12 m 12.000
<przepust P2 w km 0+873,5>11 m 11.000
<przepust P3 w km 1+097,60>8+10 m 18.000
<przepust P5 w km 2+270,8>12+11 m 23.000

RAZEM 64.000
6.2 D - 06.04.01 - Oczyszczenie rowu z namułu wraz z profilowaniem skarp 

6.2.1 D-06.04.01.21 Oczyszczenie rowów z namulu z profilowaniem skarp rowu
21

d.6.2
.1

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m

<przepust P1 w km 0+149,80>20 m 20.000
<przepust P2 w km 0+873,5>20 m 20.000
<przepust P3 w km 1+097,60>40 m 40.000
<przepust P5 w km 2+270,80>50 m 50.000

RAZEM 130.000
22

d.6.2
.1

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o poj. łyżki 1,00 m3 z trans-
portem urobku samochodami samowył. na odl. do ... km lub na odkład z transportem do
20 m w gruncie kat. III
/załadunek gruntu z podczyszczenia i odwiezienie na odkład na odl. ... km/

m3

130*0.9 m3 117.000
RAZEM 117.000

6.3 ROBOTY DODATKOWE
23

d.6.3
Koszt wykonania tymczasowych przepustów na czas prowadzenia robót obiekt

<przepust P1 w km 0+149,80>1 obiekt 1.000
<przepust P2 w km 0+873,5>1 obiekt 1.000
<przepust P3 w km 1+098,50>1 obiekt 1.000
<przepust P4 w km 1+880,80>1 obiekt 1.000
<przepust P5 w km 2+270,80>1 obiekt 1.000

RAZEM 5.000
24

d.6.3
Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontażu organizacji ruchu na czas budowy obiekt

1 obiekt 1.000
RAZEM 1.000

25
d.6.3

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiekt

1 obiekt 1.000
RAZEM 1.000
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