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przedmiar przepusty sierpien 2020.ath

OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/SST D-01.01.01- Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1.1.1|D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i pkt-w wys. w terenie rGwninnym
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym. |km
d.1.1|/Roboty pomiarowe - wyznaczenie obiektow/
A
<wyznaczenie 5 przepustéw> 5*0.025 km 0.125
RAZEM 0.125
1.2|SST D-01.02.04 - Rozbiorki elementéw drég,ogrodzen i przepustow
1.2.1/D-01.02.04.71 Rozebranie przepustéw z rur betonowych
2|Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1.2
A
<przepust P3 w km 1+098,50>9.0 m 9.000
<przepust P4 w km 1+811,70>6.7 m 6.700
<przepust P5 w km 2+272,30>9.6 m 9.600
RAZEM 25.300
3|Rozebranie przepustéw ptytowych m
d.1.2|/rozebranie przepustéw ptytowych sklepionych/
A
<przepust P1 w km 0+149,80>7.90 m 7.900
<przepust P2 w km 0+873,5>8.5 m 8.500
RAZEM 16.400
4|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.1.2/samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ ... km
.1|/wywiezienie gruzu na odl. .... km/
<przepust P1 w km 0+149,80>(7.90*2.5*0.5*2)+(1.6*0.5*7.9) m3 26.070
<przepust P2 w km 0+873,5>(8.52.5*0.5*2)+(1.070.5*8.5) m3 25.500
<przepust P3 w km 1+098,50>9%((3.14*0.3"2)-(3.14*0.2"2)) m3 1.413
<przepust P4 w km 1+811,70>6.7*((3.14*0.32)-(3.14*0.2"2)) m3 1.052
<przepust P5 w km 2+272,30>9.6*((3.14*0.32)-(3.14*0.2"2)) m3 1.507
RAZEM 55.542
2|D-02.00.00 Roboty ziemne
2.1/D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
2.1.1/D-02.01.01.12 Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. |-V z transp. urobku na odklad/nasyp na odl. do ... km
5|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll- |m3
d.2.1|IV z transp.urobku na odl.do .... km sam.samowytad.
.1|/odwiezienie urobku na odl. ... km/
<przepust P1 w km 0+149,80>11.08*7.2 m3 79.776
<przepust P2 w km 0+873,5>4.79*5.6 m3 26.824
<przepust P3 w km 1+097,60>11.28*3.6 m3 40.608
<przepust P4 w km 1+880,80>11.11*3.4 m3 37.774
<przepust P5 w km 2+270,8>12.22*5.3 ms3 64.766
<przepust P1 w km 0+149,80 pod sciane czotowg>0.8*5*1.2 m3 4.800
<przepust P3 w km 1+097,6 pod sciane czotowg >0.5*3*1.6 m3 2.400
<przepust P5 w km 2+270,8 pod sciane czotowg >0.4*4*1 m3 1.600
RAZEM 258.548
2.2/D-02.03.01.00 - Wykonanie nasypow
2.2.1/D-02.03.01.12 Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odl do ... km
6|Zasypanie przestrzeni przyobiektowej w stanie luznym 30cm z zageszczeniem mecha- |m3
d.2.2|nicznym zageszczarkami do rzednej spodu warstw konstrukcyjnych jezdni
.1|/grunt pozyskany z dokopu/
<przepust P1 w km 0+149,80>11.08*4.7 ms3 52.076
<przepust P2 w km 0+873,5>4.79*3.6 m3 17.244
<przepust P3 w km 1+097,60>11.28*2.2 ms3 24.816
<przepust P4 w km 1+880,80>11.11%1.95 m3 21.665
<przepust P5 w km 2+270,8>12.22*3.2 m3 39.104
RAZEM 154.905
7|Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2.2|/pomowanie wody w okresie 5 dni/
A
<przepust P1 w km 0+149,80>5*24 m- 120.000
<przepust P2 w km 0+873,5>5*24 m-g 120.000
<przepust P3 w km 1+097,60>5"24 m-g 120.000
<przepust P4 w km 1+880,80>5*24 m-g 120.000
<przepust P5 w km 2+270,80>5*24 m-g 120.000
RAZEM 600.000
3/D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1|D-03.01.01 Przepust pod korong drogi
8| Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. V-VI pod warst-|m2
d.3.1|wy konstrukcyjne nawierzchni
<przepust P1 w km 0+149,80>11.08"6.9 m?2 76.452
<przepust P2 w km 0+873,5>4.79*5.8 m?2 27.782
<przepust P3 w km 1+097,60>11.28"4.7 m?2 53.016
<przepust P4 w km 1+880,80>11.11*4.6 m2 51.106
<przepust P5 w km 2+270,8>12.22*5.7 m?2 69.654
RAZEM 278.010
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9|Przepusty rurowe - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.3.1
<przepust P1 w km 0+149,80>11.08*0.85 m3 9.418
<przepust P2 w km 0+873,5>4.79*0.72 m3 3.449
<przepust P3 w km 1+097,60>11.28*0.58 m3 6.542
<przepust P4 w km 1+880,80>11.11*0.58 m3 6.444
<przepust P5 w km 2+270,8>12.22*0.72 m3 8.798
RAZEM 34.651
10| Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi prostopadle do osi drogi sposobem |m2
d.3.1|recznym
/utozenie geotkaniny pod fundament kruszywowy/
<przepust P1 w km 0+149,80>11.08*5.6 m2 62.048
<przepust P2 w km 0+873,5>4.79*4.8 m?2 22.992
<przepust P3 w km 1+097,60>11.28*4.2 m?2 47.376
<przepust P4 w km 1+880,80>11.1174.2 m?2 46.662
<przepust P5 w km 2+270,80>12.22*4.9 m2 59.878
RAZEM 238.956
11|Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkami i geowtdékninami na gruntach o umiarko- |m?2
d.3.1|wanej nosnosci sposobem recznym
<przepust P1 w km 0+149,80>11.08*2.5 m?2 27.700
<przepust P2 w km 0+873,5>4.79*2.1 m?2 10.059
<przepust P3 w km 1+097,60>11.28*1.8 m?2 20.304
<przepust P4 w km 1+880,80>11.11*1.8 m?2 19.998
<przepust P5 w km 2+270,80>12.22*2.1 m2 25.662
RAZEM 103.723
12|Wykonanie przepustu z rur HDPE o $rednicy 600 mm m
d.3.1
<przepust P3 w km 1+098,50>11.28 m 11.280
<przepust P4 w km 1+880,80>11.11 m 11.110
RAZEM 22.390
13|Wykonanie przepustu z rur HDPE o $rednicy 800 mm m
d.3.1
<przepust P2 w km 0+873,5>4.79 m 4.790
<przepust P5 w km 2+270,80>12.22 m 12.220
RAZEM 17.010
14|Wykonanie przepustu z rur stalowych o srednicy 1000 mm m
d.3.1
<przepust P1 w km 0+149,80>11.08 m 11.080
RAZEM 11.080
4/M-12.00.00 ROBOTY ZBROJARSKIE
4.1/M-12.01.02. Zbrojenie betonu stalg
15|Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste t
d.4.1|/zbrojenie pretami o srednicy 10 i 12 mm $cianek czotowych i faw betonowych/
<przepust P1 w km 0+149,80>0.492 t 0.492
<przepust P3 w km 1+097,6>0.485 t 0.485
<przepust P5 w km 2+270,8>0.485 t 0.485
RAZEM 1.462
16/Montaz zbrojenia $cian ptaskich o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.4.1
<przepust P1 w km 0+149,80>0.492 t 0.492
<przepust P3 w km 1+097,6>0.354 t 0.354
<przepust P5 w km 2+270,8>0.438 t 0.438
RAZEM 1.284
5/M-13.00.00 BETON
5.1/M-13.01.01 Beton B30
17|Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych m3
d.5.1|/$cianki czotowe przepustéw wraz z tawami betonowymi/
<przepust P1 w km 0+149,80>6.01 m3 6.010
<przepust P3 w km 1+097,6>4.66 m3 4.660
<przepust P5 w km 2+270,8>5.06 m3 5.060
RAZEM 15.730
5.2|M-13.02.01 Beton B15
18|Podktad betonowy na podtozu gruntowym wraz z wyréwnaniem podtoza podktadem m3
d.5.2|/podktad betowy pod Scianki czotowe z betonu B15/
<przepust P1 w km 0+149,80>0.56 m3 0.560
<przepust P3 w km 1+097,6>0.46 m3 0.460
<przepust P5 w km 2+270,8>0.46 m3 0.460
RAZEM 1.480
6/D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1/D-06.01.01. Umocnienie skarp
6.1.1/D-06.01.01.42 Umocnienie skarp brukowcem na podsypce
19/ Wykonanie bruku o grub. 20 cm z kamienia naturalnego, sredniego na skarpach ( m?2
d.6.1|wys.do 4 m ) o pow.ptaskich i sferycznych na podsypce cementowo piaskowej gr. 10 cm
.1|z wypetniniem spoin zaprawg cementowg
<przepust P1 w km 0+149,80>24 m2 24.000
<przepust P2 w km 0+873,5>23 m?2 23.000
<przepust P3 w km 1+097,60>22 m2 22.000
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<przepust P4 w km 1+880,8>70 m?2 70.000
<przepust P5 w km 2+270,80>26 m2 26.000
RAZEM 165.000
20| Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 10 cm wbitych na 0.70 m w gr.kat.I-lll m
d.6.1|/wykonie palisady w dnie i skarpie cieku o $r. 10 cm wbitych na gtebokosc 70 cm/
1
<przepust P1 w km 0+149,80>12 m 12.000
<przepust P2 w km 0+873,5>11 m 11.000
<przepust P3 w km 1+097,60>8+10 m 18.000
<przepust P5 w km 2+270,8>12+11 m 23.000
RAZEM 64.000
6.2|D - 06.04.01 - Oczyszczenie rowu z namutu wraz z profilowaniem skarp
6.2.1|D-06.04.01.21 Oczyszczenie rowow z namulu z profilowaniem skarp rowu
21|0Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.6.2
A
<przepust P1 w km 0+149,80>20 m 20.000
<przepust P2 w km 0+873,5>20 m 20.000
<przepust P3 w km 1+097,60>40 m 40.000
<przepust P5 w km 2+270,80>50 m 50.000
RAZEM 130.000
22|Roboty ziemne wykonywane tadowarkami gasienicowymi o poj. tyzki 1,00 m3 z trans-  |m3
d.6.2|portem urobku samochodami samowyt. na odl. do ... km lub na odkfad z transportem do
.1/20 m w gruncie kat. IlI
/zatadunek gruntu z podczyszczenia i odwiezienie na odkfad na odl. ... km/
130*0.9 m3 117.000
RAZEM 117.000
6.3 ROBOTY DODATKOWE
23|Koszt wykonania tymczasowych przepustéw na czas prowadzenia robo6t obiekt
d.6.3
<przepust P1 w km 0+149,80>1 obiekt 1.000
<przepust P2 w km 0+873,5>1 obiekt 1.000
<przepust P3 w km 1+098,50>1 obiekt 1.000
<przepust P4 w km 1+880,80>1 obiekt 1.000
<przepust P5 w km 2+270,80>1 obiekt 1.000
RAZEM 5.000
24|Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontazu organizacji ruchu na czas budowy obiekt
d.6.3
1 obiekt 1.000
RAZEM 1.000
25|Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiekt
d.6.3
1 obiekt 1.000
RAZEM 1.000
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