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ST — 00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru
robot budowlanych polegajgcych na budowie w pasie drogowym przytgcza wodociggowego o dtugosci
L= 14,23m z rur PE 63 do komory technicznej fontanny, oraz przebudowy sieci wodociggowej PE
DN160 o tgcznej diugosci 52,23 m, studni chtonnej DN 1500 oraz zbiornika szczelnego DN 2000 .

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentéw Przetargowych przy zleceniu i realizacji roboét

wymienionych w podpunkcie 1.1 i stanowi integralng cze$¢ dokumentacji budowlano-wykonawczej

wraz z przedmiarem robot.

1.3 Zakres rob6t objetych ST

Wymagania ogdlne ST — 00.00 nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi wymienionymi ponizej:

ST —01.00 — Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym;

ST - 02.00 — Wykopy /lumocnienie, zasypanie, zageszczenie/,

ST - 03.00 — Budowa sieci wodociggowej;

ST —04.00 — Murki oporowe;

ST — 05.00 — Roboty podziemne. Przekraczanie przeszkéd terenowych i bez wykopowa budowa
kanatéw i sieci.

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3 Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Rob6t, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.4 Jezdnia - cze$c¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.5 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6 Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania,
kontrolowania robét prowadzonych przez Wykonawce.

1.4.7 Kosztorys Ofertowy - wyceniony Kosztorys Slepy.

1.4.8 Kosztorys Slepy - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.



1.4.9 Ksiegga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

1.4.10 Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.11 Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.12 Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzeh chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.13 Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania.

1.4.14 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.15 Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potgczenia.

1.4.16 Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.17 Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.18 Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.4.19 Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego,

1.4.20 Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego,

1.4.21 Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

1.4.22 Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z
prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.23 Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.24 Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.25 Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.

1.4.26 Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie



budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.27 Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub do rozhiorki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem.

1.4.28 Inspektor Nadzoru - jest przedstawicielem Zamawiajgcego upowaznionym przez niego do
podejmowania dziatan i decyzji ekonomiczno-organizacyjnych oraz technicznych zwigzanych z
realizacjg zadania.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace Rob6t

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

(1) Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaréw Robét,
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i ST.

(2 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1) Dokumentacja zawiera :

Y% projekty budowlano-wykonawcze,

¥ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

¥  kosztorys inwestorski,

¥, przedmiary robét.

(2) Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i ST na wlasny koszt w 2
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST

* Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy
stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji;

* W przypadku rozbieznosci dokumentéw ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

- Szczegotowa Specyfikacja Techniczna;

- Dokumentacja Projektowa;

* Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

* Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

* Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to Roboty powinny byé prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub
elementéw budowli nie znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STale
osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru moze
akceptowac takie Roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia
od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczeg6towymi kontraktu i/lub SST

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub SS, i wptyneto to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty



zastgpione innymi a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu
publicznego na Placu Budowy, w sposob okreslony w ST - 00.00. az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot.
Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony Projekt Organizacji Ruchu i Zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu Rob6t projekt organizacji Ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.
W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla
ochrony Rob6t, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny byé akceptowane przez
Inspektora.
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw, norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robo6t ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

* Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnoéci
publicznej i prywatne;.

* Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych



dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej,
to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$é. Stan naprawionej
whasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

* Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociggi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych
whascicielami tych urzadzen informacje odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie
Placu Budowy.

* O zamiarze przystgpienia do Rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wtascicieli tych urzadzenh i Inspektora Nadzoru.

* O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

* Wykonawca bedzie odpowiada¢ za urzgdzenia obce, ktére w wyniku dziatan Wykonawcy zostaty
uszkodzone.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
Robot w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzgdzenia MI w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca
2003 .

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

1.5.11. Ochronai utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢é
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
Robét.

2. MATERIAL

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robot.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce, wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robo6t, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



2.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i
whasciwos$¢ do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy, w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.2 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umowsa.

Sprzet bedagcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Roboét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci Robo6t

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggng¢ zatozona jako$¢ Robdét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

6.2 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.3 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg Iub
Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych wiw dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robo6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i
powinny dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy



powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Rob6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

- podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

6.5.2 Ksiegga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robo6t. Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaréw.

6.5.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatléw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.5.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (6.8.1)-(6.8.3) nastepujgce
dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Placu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robét,
- protokoty z narad i ustalen.



6.5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny byé zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru Robot

* Obmiar Robo6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Slepym i SST.

* Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisane do Ksiegi Obmiaréw.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatdw

1. O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie
pomiary dtugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni Robét, bedg wykonywane w poziomie.

2. Do obliczenia objetosci Robét ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow poprzecznych lub
inng, zaakceptowang przez Inspektora.

3. Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

4. Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej
i/lub ST.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi cze$ciowemu.
odbiorowi koricowemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbidr Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robét.
Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢é Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3 Odbiér koncowy Robo6t

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.
Caltkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 6.8.1.



Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacijg Projektowg i SST.
W toku odbioru koncowego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetiajgcych i Rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonhczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru konhcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do

wymagan przyjetych w Umowie.

8.3.1. Dokumenty do odbioru kohcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kocowego Robét jest protokét odbioru
koncowego Rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Wyniki préb.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PzJ.
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wkascicielom urzgdzen.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbiorg koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru korcowego Robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4 Odbior pogwarancyjny

Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,0dbior koncowy Robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia og6lne

1. Podstawg ptatnosci jest stawka jeQnostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.

2. Cena jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 ST dla tej Roboty.

3. Cena jednostkowa powinna obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sklad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki



dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

4. Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét
objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjgtkiem przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z p6zn.
zm.)

Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10) w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690)
Rozporzgdzenia M| w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
z pézniejszymi zmianami).

Warunki Umowy.

ST—-01.00. WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH W TERENIE ROWNINNYM.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST — 01.00 jest wyznaczenie trasy i punktdw wysokosciowych w

przekrojach poprzecznych .

1.2 Zakres stosowania ST

pkt. 1.1

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w

1.3 Zakres rob6t objetych ST

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych

wchodza:

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i
punktéw wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami ( wyznaczenie osi ),

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych ( reperéw roboczych ),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktow w sposoéb trwaly,

ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposOb utatwiajgcy odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcym i odpowiednimi polskimi

normami .



1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robét.
Ogoblne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST - 00.00. "Wymagania og6lne”

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji ST —
00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.2

Do utrwalania punktow gtownych nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem , stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczane poza granicg
robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m
i dtugos¢ 1,5-1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw y stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m. i
dtugosci okoto 0,30 m., a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5
mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mieé¢ diugos$¢ okoto 0,50 m. i przekrdj
prostokatny.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 00.00."Wymagania ogolne" pkt. 3,

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 00.00."Wymagania ogolne" pkt. 3,
Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne
Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST- 00.00. "Wymagania ogdlne: pkt.4.

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materialy dostarczone
przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé przedstawiciela Inwestora o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i reperow roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete
na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne r6znig
sie od rzednych okreslonych w dokumentacji, to powinien powiadomi¢ o tym przedstawiciela
Inwestora. uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez przedstawiciela Inwestora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z
réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane
przez Inwestora, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie zawiadomienia Inwestora
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktore
bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inwestora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byc¢
zaopatrzone w oznaczenia okres$lajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie
tych punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinna by¢ zaakceptowana przez Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce $swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne do prawidtowej realizacji rob6t nalezg do
obowigzkéw wykonawcy.



5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych potozonych poza granicami robét ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami
gtéwnymi na odcinku prostym nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna wynosié
500 m.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta punkty state na
stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow repery robocze
nalezy zatozyé w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych w
gruncie w spos6b wykluczajgcy osiadani, zaakceptowany przez Inwestora.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresli¢ z takg doktadnoscig, aby $redni bigd niwelacji po
wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo
innej osnowy geodezyjnej , okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu, lecz nie rzadziej niz co 50 m..

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla
pozostatych dr6g. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych w pkt. 2.2. Usuniecie
pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy wykonawca robdét zastgpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

5.5 Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach
zaakceptowanych przez Inwestora.

Do wyznaczenia krawedzi nasypéw i wykopéw nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 m oraz
wykopow gtebszych niz 1 m. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac
odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwi¢ wykonanie nasypow i wykopow w
ksztatcie zgodnym z dokumentacijg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdélne”.

6.2 Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7 ) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.



7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robét
zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czescig obmiaru robét mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robo6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne”.

8.2 Sposob odbioru robét

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych Ilub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inwestorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci okreslone sg w ST - 00.00.

Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwatych,
- ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne
odtworzenie.
Pfatnos¢ robo6t zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jest ujeta w koszcie robét
mostowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430).

ST- 02.00 WYKOPY (UMOCNIENIE, ZASYPANIE | ZAGESZCZENIE)
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST — 02.00 sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru wykopow w gruntach Il kategorii i ich zasypania.



1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w
czasie budowy obiektdw liniowych (sieci kanalizacji sanitarnej; deszczowej i wodociggowej) i obejmujg
wykonanie wykopow w gruntach nie skalistych kategorii | do V i ich zasypanie po wykonaniu robot.

1.4 Okreslenia podstawowe

Wykopy liniowe waskoprzestrzenne
Wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych.
Wykopy jamiste szerokoprzestrzenne

Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwigzan
projektowych.

Glebokos$é wykopu

Rdéznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki

Wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni

Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki

Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Bagno

Grunt organiczny nasycony wodg o mafej nosnosci charakteryzujgcy sie znacznym i dtugotrwatym
osiadaniem pod obcigzeniem.

Ukop

Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robot.
Dokop

Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robét.

Odktad

Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a niewykorzystanych do budowy.

Umocnienie scian wykopow

Umocnienie $cian wykopéw zgodne z wymogami przepisow bhp gwarantujgce petne bezpieczenstwo
wykonywania robét dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu

Wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:
Is=rd/rds

gdzie:

rd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],

r ds.- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].

Wskaznik réznoziarnistosci



Wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych okreslona wedtug wzoru:
U =d60/d10

gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],

d10 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

Zasypanie wykopu

Zasypanie wykopu po utozeniu w nim rurociggu, obiektow oraz pozostatych sieci i urzadzen.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ST — 00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okre$lajg przecietne
wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatbw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po
odspojeniu.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

do odspajania i wydobywania gruntow:
koparki,
tadowarki, itp.,
do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow:
spycharki,
urzgdzenia do hydromechanizacji, itp.,
do transportu mas ziemnych:
samochody wywrotki,
do zageszczania gruntu:
ubijaki,
ptyty wibracyjne,
do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu:
pompy, igtofiltry,
szalunki, scianki szczelne, itp.

4. TRANSPORT

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze o
nacisku na o$ do 8 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem rob6t na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru plan organizacji ruchu drogowego na nieruchomosci w okolicy gdzie bedg
realizowane Roboty w zwigzku z projektowanymi obiektami budowlanymi. Po zatwierdzeniu
dokumentéw Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca
wykonywania Robét.

Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych.



W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca nie podejmie
zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich
poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych srodkéw w celu
ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug z ktérych korzystanie zostato w
wyniku rob6t uniemozliwione.

5.2 Wykopy liniowe

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot — wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢é dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ sposobem recznym.

Jako zasade przyjmuje sie, ze w ulicach wykopy wykonywane beda o $cianach pionowych z
umocnieniem $cian. Sciany moga byé umacniane wypraskami, grodzicam, balami lub
gotowymi obudowami szalunkowymi / obudowa lekka stalowa dla wykopOw o szerokosci 0,65-
2,1m i maks. gtebokosci 3,9m; obudowa stupowo — ptytowa z systemem rozpdr rolkowych dla
wykopow o szerokosci od 2 - 12m i maks. gtebokosci 9m/. W innych miejscach, po uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru moga byé to wykopy przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp.

Szerokos$¢ wykopu liniowego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed betonowaniem taw fundamentowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Spoéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy
montowac¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m.
tawy powinny mie¢ wyraznie i trwate oznakowanie projektowanej osi faw fundamentowych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczeg6towy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy projektowanych obiektow budowlanych zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

Ziemie z wykopéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopéw) nalezy
skladowaé¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania
terenu.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania powinien byé
wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Wyw6z urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz ze
wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze
ponowny zatadunek i powrét na miejsce zasypania.

Wykop liniowy nalezy zasypa¢ po wykonaniu w nim taw fundamentowych i wykonaniu $cian
fundamentowych wraz z niezbednymi izolacjami przeciwwilgociowymi rozpoczynajgc od



réwnomiernego obsypania wzdtuz taw fundamentowych i muréw fundamentowych z obu stron, z
doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 —20 cm, drewnianymi ubijakami. Pozostaty wykop do
poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20 — 30 cm sposobem recznym lub
mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Jednoczesnie z zasypywaniem taw
fundamentowych i $cian fundamentowych nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.

Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne
roboty zostang zakonczone z wyjgtkiem miejsc gdzie wykonywana bedzie izolacja przeciwwilgociowa.
Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili zakorczenia tych prac i wyschniecia izolacji
przeciwwilgociowej. Nie wolno uzywac¢ zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 300 mm od muréw
fundamentowych.

Urobek nie nadajgcy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢
przetransportowany do wskazanego miejsca sktadowania. Humus winien zosta¢ ponownie rozscielony
w miejscu wykopania do swojej pierwotnej gtebokosci.

Zaleca sie wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywréci¢é do stanu pierwotnego. Teren na
zewnatrz projektowanych obiektow budowlanych nalezy zrekultywowac.

W ramach ceny za wykonanie wykopéw Wykonawca, uwzgledniajgc obowigzujgce przepisy prawne,
uzyska:

pozwolenie na sktadowanie odpaddw, w tym postepowanie z masami ziemnymi lub skalnymi
jezeli sg usuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestyciji,

aktualizacje, z wtasciwymi instytucjami, uzgodnien i decyzji, ktére stracity wazno$¢ a byty
podstawg do wydania pozwolen.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopéw wszelkie naleznosci z tytutu prawa
whasnosci, wydobycia, dzierzawy a takze optaty za sktadowanie odpadow, $mieci i niebezpiecznych
odpadow oraz z tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materiatéw niezbednych do
wykonania Robot.

W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymac
roboty i poinformowac¢ Inzyniera.

5.3 Wykopy pod obiekty kubaturowe
Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowanie do:

wymiaréw fundamentu w planie,

gtebokosci wykopu,

zakresu i technologii robét, ktére majg by¢ wykonywane w wykopie,
rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia scian wykopu,

szerokos¢ potrzebnej przestrzeni roboczej.

Szerokos¢ przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna by¢é mniejsza niz 0,50 m, aw
przypadku, gdy na $cianach konstrukcji ma by¢ wykonywana izolacja — nie mniejsza niz 0,80 m.

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu dla przewodéw podziemnych o gtebokosci od 1,0 m do 1,25 m bez
przestrzeni roboczej powinna wynosi¢ 0,60 m, a w przypadku uktadania rurociggéw i drenazy co
najmniej po 0,30 m z kazdej strony.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywa¢ wykopy do gtebokosci mniejszej od
projektowanej co najmniej 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie od 30 cm do 60 cm w
zaleznosci od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentéw lub utozeniem urzgdzen instalacyjnych.

W przypadku wykonywania wykopu o gtebokosci wiekszej niz przewidywana, nalezy zastosowac
odpowiednie $rodki zapewniajgce wymagang nosnos¢ podtoza w poziomie posadowienia konstrukcji
(np. odpowiednio zageszczona lub stabilizowana spoiwem

podsypka piaskowo-zwirowa, albo warstwa chudego betonu).

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywa¢ wéwczas , gdy nie przewiduje sie
podparcia lub rozparcia.

Dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp wykopdéw tymczasowych o
gtebokosci do 4 m.:



1:0,5 w itach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowg i pytowa, zawierajgcych powyzej 10 %
frakciji itowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym,

1: 1 w skatach zwietrzatych i rumoszach zwietrzelinowych,

1: 1,25 w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg oraz w rumoszach zwietrzelinowych
zawierajgcych powyzej 2 % frakcji itowej,

1: 1,5 w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania:

gorne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawac ponad teren co najmniej 10cm
dla ochrony przed wpadanie do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

rozpory powinny byé trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich spadniecie,

powinny by¢ zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu,

w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowaé sie w obudowanej czesci wykopu,

w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu pracownicy powinni znajdowac sie w
obudowanej czesci wykopu.

Statecznos$¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie rob6t, od rozpoczecia wykopu i
konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego
zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.

5.3.1 Wymagania dotyczace zageszczenia

Wspotczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz
0,95 dla warstw wierzchnich (do 1,2 m gtebokosci gruntu) i 0,90 dla warstw nizszych (ponizej 1,2 m
gtebokosci). Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2 Sprawdzenie wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy
zwrécic na:

zapewnienie statecznosci scian wykopow,

sprawdzenie jako$ci umocnienia,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,

doktadnos¢ wykonania wykopow,

wykonanie i grubos¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

zageszczenie zasypanego wykopu.

6.3 Badania do odbioru robét ziemnych

6.3.1 Wykopy liniowe
Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw:

pomiar szerokosci dna: pomiar tasmg, szablonem w odstepach co 20 m na prostych i co 5
m w miejscach, ktére budzg watpliwosci,

pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz
w punktach watpliwych,

pomiar grubosci podsypki zgodnie z dokumentacjg techniczng,

pomiar grubosci obsypki z piasku,

badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okre$la¢ dla kazdej utozonej
warstwy,

badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow,



badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt poditoza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat
podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania
wedtug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte
w dokumentaciji projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera,

badania zasypu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej. Badania warstwy
ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego grubosci materiatlu uzytego do
zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.

Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego
wedtug BN-77/8931-12 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubos¢ poditoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podftoza z
doktadnoscig do 1 cm.

Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia
podtoza.

Grubos$é obsypki z piasku

Grubos$¢ warstwy obsypki nie moze sie réznic¢ o wiecej, niz £5 cm.

Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien byé zgodny z zatozonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie wykonywany na zasadach ogolnych. Pomiar ilosci wykopéw liniowych
obliczany bedzie jako iloraz $redniej gtebokosci wykopow na danym odcinku, jego diugosci i
minimalnej szeroko$ci przewidzianej normami.

llo$¢ zasypki obliczona zostanie jako réznica pomiedzy iloscig wykopow i iloscig podsypki i osypki.

Jednostkg miary przy wykonywaniu wykopow oraz zasypki jest 1 m3 ustalany przez pomiar
geodezyjny po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu.

Obmiar ilosci wykopéw pod obiekty kubaturowe bedzie dokonywany na podstawie wymiaréw wykopu
budowlanego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét ziemnych bedzie sie odbywaé na zasadach ogdlnych, a roboty te beda
traktowane jako zanikajgce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00. "Wymagania ogéine” pkt. 9.

Cena jednostkowa 1 m*® wykopu obejmuije:
- prace pomiarowe,
- wykonanie wykopu,
- transport gruntu w miejsce tymczasowe,
- przemieszczeniu gruntu bezposrednio w miejsce wbudowania,
- wyprofilowanie, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
- wykonanie odwodnienia na czas budowy,
- wykonanie wymaganych pomiaréw i badan.




10.PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
odbioru.

[2] BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[3] BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

[4] PN-75/B-04481. Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

[5] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

[6] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[71 PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanatu w wykopach.

[8] BN-62/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i

kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

[91 BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

[10] PN-56/S-06024 Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robo6t ziemnych.

Szczegdtowe wymagania prowadzenia robot w zakresie rob6t ziemnych nawodnionych podaja:
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych." Ministerstwo Budownictwa
i Przemystu Materiatow Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r.

ST - 03.00 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST — 03.00 sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych przy budowie sieci wodociggowe;.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie roboty montazowe i budowlane zgodnie z
pkt. 1.1 ST- 00.00 i przedmiarem robét, a w szczegélnosci:

Sie¢ wodociggowa z

* rurociggi wykonane z tworzywa klasy PE DN 160 PN 16 RC;
dn160 -L=52,23m;
dn110 -L=14,28m;

* hydranty przeciwpozarowe nadziemne dn 80 z pojedynczym zamknigciem

* zasuwy klinowe kotnierzowe dn 80mm

a) Zakres rob6t zwigzanych z wykonaniem rurociggéw, studni rewizyjnych, wpustow, zasuw,
hydrantéw obejmuije:

- wytyczenie trasy kanatu i lokalizacje elementéw wodociggu,

- usuniecie warstwy ziemi czarnej,



- wykopy i przekopy pod wodocigg

- wykonanie podsypki piaskowej,

- zakup i montaz,

- zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem,

- roboty porzadkowe takie jak: usuniecie nadmiaru ziemi, wyréwnanie i uporzgdkowanie
terenu zniszczonego w miejscu prowadzonych prac,

- prace zwigzane z biezgcym oznakowaniem i zabezpieczeniem wykopu w miejscu
prowadzonych prac,

- préby cisnieniowe poszczegoélnych odcinkéw kanatu ,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete,

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Sie¢ kanalizacyjna

Uktad potgczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektdw inzynierskich, znajdujgcych sie poza
budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni $ciekéw
lub wylotéw kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikow.

1.4.2 Sieé¢ kanalizacyjna $ciekowa

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

1.4.3 Sie¢ kanalizacyjna deszczowa

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wod deszczowych.

1.4.4 Kanalizacja grawitacyjna

System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekow nastepuje dzieki sile ciezkosci.

1.4.5 Przytacze kanalizacyjne

Odcinek przewodu fgczagcego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z
siecig kanalizacyjna, za pierwszg studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku — do
granicy nieruchomosci.

1.4.6 Studzienka kanalizacyjna

Studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatow.

1.4.7 Studzienka przelotowa

Studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie na zalamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.8 Studzienka potaczeniowa

Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch kanatéw doptywowych w
jeden kanat odptywowy.

1.4.9 Studzienka kaskadowa (spadowa)

Studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru
energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego..

1.4.10 Kineta

Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne.

1.4.11 Sieé wodociagowa

Uktad potgczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesytajgcych i rozprowadzajgcych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacy sie poza budynkiem, w granicach od stacji
uzdatniania wody.

1.4.12 Przewdd wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy — przewdd przeznaczony do doprowadzania
wody do przytgczy wodociggowych.

1.4.13 Przytacze wodociggowe - odcinek przewodu tgczacego sie¢ wodociggowg z we-wnetrzng
instalacjg wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym,
1.4.14 Uzbrojenie przewodow wodociggowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci
wodociggowej.

1.4.15 Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,



- armatura odpowietrzajgca - zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce, odpowietrzajg-co -
napowietrzajgce,

- armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa - hydranty,

- armatura czerpalna - zdroje uliczne.

1.4.16 Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego

materiatu o nie gorszych wtasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustow dla kanalizacji w

miejscach skrzyzowan z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.

1.4.17 Rura ostonowa - rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgcg do przenoszenia

obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia wodociggu lub kanalizacji przy przejsciu pod przeszkodag

terenowa.

1.4.18 Podtoze naturalne

Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

1.4.19 Podtoze naturalne z podsypka

Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo

podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego

wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

1.4.20 Podtoze wzmocnione

Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek

lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej konstrukciji.

1.4.21 Podsypka

Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

1.4.22 Obsypka

Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajgcy przewod

kanalizacyjny.

1.4.23 Zasypka wstepna

Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

1.4.24 Zasypka gtéwna

Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

1.4.25 Blok oporowy

Element zabezpieczajgcy przewod przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na skutek

cisnienia sciekow.

1.4.26 Powierzchnia zwilzona

Wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci

1.4.27 Inne definicje

Pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robét, ich skladowania podano w specyfikacji ST —
00.00 ,wymagania ogoélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
specyfikacji ST — 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.2

2.4 Rury kanatowe

2.4 Rury wodociaggowe polietylenowe

Do budowy sieci wodociggowej stosuje sie rury dwuwarstwowe wykonane z tworzywa klasy PE
100RC w zakresie srednic dn 110. Rury z PE moga by¢ fgczone ré6znymi metodami, jak ponizej:
* zgrzewanie doczotowe w zakresie $rednic = 75 mm,

» zgrzewanie elektrooporowe gtéwnie w zakresie $rednic 25 — 110mm,

2.5 Sktadowanie.

2.5.1. Rury kanatowe
Rury mozna przechowywaé w przestrzeni otwartej. Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury
powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to tylko mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).



Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna
sktadowaé po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokos$ci w taki sposéb, aby ramka
wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o
szerokosci min. 50 cm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpér nie
wiekszy niz 2 m. Rury o r6znych srednicach winny by¢ skladowane oddzielnie. Kielichy rur winny by¢
wysuniete tak, aby kohce rur o wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej -
warstwy rur uktada¢ naprzemiennie. Rury PCV posiadajg na obu koncach zaslepki, ktére winny by¢
zdjete dopiero bezposrednio przed montazem. Rur nie wolno nakrywaé¢ uniemozliwiajgc
przewietrzanie. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy, nalezy je
zabezpieczyé¢ przed nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

2.5.2. Rury wodociggowe

Rury powinny by¢ sktadowane poziomo, na ptaskim i rbwnym podtozu. Fabrycznie opakowane palety
mozna sktadowac, jedna na drugiej do wysokosci 2m, ustawiajgc na sobie drewniane obramowania
palet. Rury skladowane luzem nalezy umiesci¢ na drewnianych podktadkach szerokosci min. 50mm
rozstawionych do 2m i zabezpieczy¢ przez boczne podpory rozmieszczone w takich odstepach jak
podktadki. Wysokos$¢ sktadowania rur uktadanych luzem nie powinna przekracza¢ 1m, natomiast rury
w zwojach nalezy sktadowaé w pozycji poziomej utozone na sobie do wysokosci maksymalnie 1,5m.
Rury o réznych srednicach i grubosciach scianek powinny by¢ sktadowane oddzielnie. W przypadku,
kiedy nie jest to mozliwe, rury o wiekszej sztywnosci obwodowej nalezy umiesci¢ na spodzie.

Rury w trakcie sktadowania winny bys chronione przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych
i opadami atmosferycznymi oraz smarami i olejami.

Temperatura w miejscu sktadowania nie moze przekroczy¢ 30°C, a odlegtos¢ rur od grzejnikow

i przewoddéw grzewczych nie moze by¢ mniejsza niz 1 m.

Czas przechowywania rur w otwartych magazynach nie powinien przekracza¢ 1 roku

2.5.3. Wiazy
Sktadowanie wtazéw moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substanciji
dziatajgcych korodujgco.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3
Do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:

a) koparki 0,25 - 0,40 m®,

b) spycharko - tadowarke,

C) sprzet do zageszczania gruntu:
Ya zageszczarke wibracyjna,

Ya ubijak spalinowy.

Do rob6t montazowych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:

a) weciggarke reczng 3-5t,

b) wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t,

c) wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5,

d) zuraw samochodowy,

Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkow wykonywanych
robot oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego wykorzystania go na budowie.

4. TRANSPORT
Ogdline wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 00.00. "Wymagania ogéine" pkt.4

4.1 Rury kanatowe

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
(trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesin z lin stalowych lub farcuchéw.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé¢ na catej diugosci na podiodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg



by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli diugos¢ rur jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkos¢
nawiasu nie moze przekroczy¢ 1 m. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.2 Rury wodociggowe

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej dtugosci. Transport rur powinien
odbywac sie w taki sposéb, by unikng¢ uszkodzen mechanicznych w trakcie ich zatadunku, przewozu
i roztadunku. Podczas zatadowania i roztadunku nalezy uzywac¢ podnosnikéw widtowych z ptaskimi
widtami lub dzwigu z uzyciem miekkich zawiesi (zabrania sie stosowania lin i fancuchéw). Rury
transportowane luzem mozna roztadowac recznie przy zachowaniu przepiséw prawa dotyczgcych
tego rodzaju prac. Nie wolno rzucac¢ ani przesuwac rur po podtozu. Powierzchnie tadunkowe pojazdow
przeznaczonych do transportu rur PE powinny by¢ réwne, bez ostrych krawedzi i wystajgcych
przedmiotow. Poszczegdlne zwoje czy wigzki rur nalezy ukladac scisle obok siebie i zabezpieczy¢
przed przesuwaniem

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania Rob6t podano w ST - 00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t, uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja
sanitarna.

5.1 Roboty przygotowawcze i ziemne

Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomoca
kotkéw osiowych kotkéw swiadkdw i kotkow krawedziowych.

Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zatozy¢ repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

Budowe nalezy odgrodzi¢ od strony ruchu wg. ,Organizacji ruchu i oznakowania pionowego i
poziomego" (a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami).

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania wodg pompowang z wykopu lub z
opadoéw atmosferycznych przez wykonanie ciggu odprowadzajgcego wody.

Wykop nalezy rozpoczyna¢, po uprzednim przygotowaniu trasy. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5 cm, zas w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy
wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie o 20 cm wyzszym od projektowanego.

Wykop nalezy wykonywac¢ o $cianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony ptytami
wykopowymi lub oszalowany wypraskami stalowymi z wywdzka ziemi na wskazany przez inwestora teren.
W czasie wykonywania wykopéw na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
obszaru przylegtego do wykopu, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne nalezy
zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikow tych
urzadzen.

5.2 Podtoze

Podtozem pod kanat bedzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montazowa" producenta rur).
W przypadku, gdy wykop zostat wykonany za gleboko nalezy wzmocni¢ dno wykopu poprzez wykonanie
tawy zwirowej o wysokosci 0.20m (po zageszczeniu) - nie wolno uktada¢ rur PCV na fawach
betonowych ani zalewa¢ betonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia nalezy wykonac
posypke pod kanat o grubosci min. 0,10 m z materiatu, ktéry spetniac¢ powinien nastepujgce wymagania:
¥ nie powinny wystepowaé czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
¥ materiat nie moze by¢ zmrozony,
¥% nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurocigg mogt byé uktadany bezposrednio na nim.



5.3 Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podfoza zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 mozna przystgpi¢ do wykonywania
montazowych rob6t kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy rurociggu do najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku.
Spadki i gtebokos$¢ posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.3.1. Rury PE-RC

Ogdlne wytyczne wykonania

Rury PE RC montuje sie i uktada identycznie jak typowe rury PE100. Ze wzgledu na ich duzg
odpornos¢ na naciski punktowe oraz skutki zarysowarn powierzchni mogg by¢ uktadane w gruncie bez
stosowania podsypki i obsypki piaskowej, ktéra stanowi dla rur strefe ochronng. Duza odpornosé rur
RC na powolny wzrost peknie¢ powoduje, iz przy uktadaniu ich w trudnych gruntach rodzimych mozna
uzywac¢ do wykonania podsypki i obsypki skruszonych skat i kamieni o wielkosci do 60 mm. Nalezy
pamieta¢, aby wielko$¢ fragmentow gruntu zapewnita réwnomierne wsparcie dla rurociggu na catym
jego obwodzie. Z uwagi na wysokie koszty zwigzane z transportem ziemi, stosowanie rur RC pozwala
unikng¢ znacznych wydatkéw zwigzanych z przywozem na plac budowy odpowiedniego materiatu do
wykonania prac ziemnych oraz wywozu nadmiaru pozostatej ziemi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢é przeprowadzana w
czasie wszystkich faz Robét. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy Robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze Rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.

Kontrola jakosci Robét powinna obejmowa¢ nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacjg

Projektowg wykopow otwartych, podioza naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podioza

wzmocnionego, materiatdw, utozenia przewodu na podiozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i

infiltracje, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia studzienek przed korozja.

¥ Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych Rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw,

¥% badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowania warunkow
bezpieczenstwa pracy, bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmujg sprawdzenie metody
wykonywania wykopow,

¥% badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany i odpowiada
wymaganiom normy BN-72/8932-01,

¥ badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienia w
wykopach obudowy $cian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z
PN-84/B-10735 i BN-83/8836-02,

¥ badanie nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg PN-88/B-
04481 i wilgotnosci zageszczonego gruntu,

¥ badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i badania
zageszczenia,

¥% badanie materiatdbw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentow
okreslajgcych jako$é wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw, oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne,

¥ badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i srednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie
utozenia przewodu na podiozu w planie i profilu, badanie pofaczenia rur i prefabrykatow.
Sprawdzenie wykonania potgczenia rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne,

¥ badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby
nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku



stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemoznosci oznaczy¢
miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci,

¥% badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci
nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na
zewnatrz i w kinecie poszczegolnych studzienek,

¥% badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po prébie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, za$ od wewngtrz po probie szczelnosci na
infiltracje. 1zolacje powierzchniowg studzienek nalezy sprawdzié¢ przez opukanie mtotkiem
drewnianym, natomiast wypemienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez
ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST - 00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg jest 1 metr (m) kanalizacji i uwzglednia nizej wymienione elementy skfadowe
obmierzane wg innych jednostek: studzienki kanalizacyjne w kompletach.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST - 00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Odbiér Roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.

Odbidr Robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

¥  sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowg i z opadoéw atmosferycznych;

%  przydatnosci podtoza naturalne do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopieh agresywnosci,
wilgotnosé);

%  szczelnosci scianek obudowy;

¥ warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu;

%  zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

¥  podtoza wzmocnionego, w tym grubosci - w przypadku jego wykonania.

¥%  jakosci wbudowanych materiatdow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

¥,  utozenia przewodu na podsypce,

¥%  dlugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow,

%  szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

¥%  materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr robdét czesciowych i koncowych

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci,

jakosci i wartosci.

Odbidr robot czesciowych i koncowych nalezy wykonaé przy udziale wtasciciela sieci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST - .00.00. "Wymagania ogoéine" pkt. 9.

Pfatnosci bedg wykonywane zgodnie z przyjetym przez obie zainteresowane strony
harmonogramem.

Cena 1 m kanalizacji obejmuje:

¥ oznakowanie robdt,

¥  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

¥ dostarczenie materiatow,

¥ wykonanie wykopu wraz z umochieniem $cian wykopu,
¥, przygotowanie podtoza,




% ulozenie rur,

% wykonanie studni kanalizacyjnych,

¥ wykonanie izolacji studzienek,

¥, zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem (obsypka i zasypka),

% doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¥ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodoéw kanalizacyjnych.
Prace pofgczeniowe z istniejgcymi sieciami nalezy wykonac¢ na koszt Wykonawcy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Materialy, montaz, préby i odbiory oraz wszystkie wykonane prace winny spetniaé

wymagania odpowiednich norm i przepiséw polskich obowigzujgcych w trakcie realizacji robét a
przede wszystkim:
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Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pézniejszymi zmianami,

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r(Dz. U. Nr 80
poz. 717),

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (Dz. U. 95.8.38),

Rozbiorki oraz zamiana sposobu uzytkowania obiektéw budowlanych (Dz. U. 95.10.47),
Tryb przeprowadzania kontroli dziatania organdéw administracji architektoniczno-budowlanej
(Dz. U. 99.41.420),

Ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 98.
126.839),

BHP przy robotach budowlano — montazowo — rozbiorkowych (Dz. U. 72.13.93),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 97.129.844 z p6zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. w sprawie ogoélnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow,

Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
99.22.206),

Aprobaty i kryteria techniczne dotyczace wyrobéw budowlanych (Dz. U. 98.107.679),
Systemy oceny zgodnosci oraz sposoby znakowania wyrobéw budowlanych (Dz. U
98.113.728),

Ustawa o ochronie i ksztattowaniu srodowiska (Dz. U. 94.49.196),

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 89.30.163),

Ochrona znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 99.45.454),
Rodzaje i zakres opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne
obowigzujgce w budownictwie (Dz. U. 95.25.135),

Ustawa o normalizacji z dnia 3 kwietnia 1993r.,

PN-1SO 6707-1 ,Budownictwo. Terminologia. Terminy ogélne.”,

PN-91/B-01010 ,Oznaczenie literowe w budownictwie zasady og6lne. Oznaczenia
podstawowych wielkosci.”

PN-ISO 3443-3 ,Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiaréw nominalnych i
przewidywania pasowan.”

PN-ISO 3443-4 ,Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych
i ustalania tolerancji.”

PN-62/B-01031 ,Plany zagospodarowania terenu (planu realizacyjne). Oznaczenia
graficzne.”

BN 83/8836-02 ,Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”,

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze”

BN-86/8971-08 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.”
BN-62/6738-03,-04,-07 ,Beton hydrotechniczny.”

PN-76/B-12037 ,,Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna.”

PN-87/H-74051/02 ,Wtazy kanatowe, klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego).”

PN-64/H-74086 ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.”

PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte.”



¥  PN-65/B-10101 ,Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.”

% PN-72/H-83104 ,Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.”

% PN-76/H-83100 ,Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.”

¥ BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”

¥ PN-92/B-10735 ,Kanalizacja przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

% BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

% PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania
przy odbiorze.”

¥% PN-75/E-05100 ,BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiorkowych
(Dz.U. Nr 13 z 10.04.1972 — Roz. MBiPMB z 1972.03.28).”

%  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych” Cz.1l — Instalacje
sanitarne i przemystowe,

% ,Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggow z PVC”,

¥  Katalog Budownictwa,

¥, KB1-22.2.6 (6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm wysokosci 30 lub 60 cm,

¥ ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” — TRANSPROJEKT Warszawa.

Wszystkie materiaty, urzgdzenia, sprzet i wykonane roboty muszg spetnia¢ w kazdej dziedzinie

wymagania odpowiednich przepiséw i norm obowigzujgcych w Polsce.

Ochrona przed hatasem powinna spetnia¢ Polskie Normy:

- PN-84/N-01307 ,Dopuszczalne poziomy hatasu w miejscu pracy’,PN-87/B-021551/12

.Dopuszczalne poziomy hatasu, na jakie narazone jest srodowisko. Ogélny poziom hatasu na

zewnatrz budynku nie moze przekracza¢ 50dB(A) przez 8 godzin w ciggu dnia i 40dB(A) przy

ogrodzeniu w nocy.”

ST - 04.00. MURKI OPOROWE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej ST-04.00. s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem murkéw oporowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ST - 00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 1.2.

1.3 Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
budowg murkéw oporowych przeznaczonych do podtrzymania nasypow i przekazania parcia
gruntu na podtoze.

Funkcje muréw oporowych dla potrzeb niniejszych rob6t moga spetiaé: a) murki betonowe,

1.4 Okreslenia podstawowe

Mur oporowy - budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw rodzimych lub
nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnionych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST - 00.00 ,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.



2. MATERIALY

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00
~Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatbw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muréw oporowych, objetymi niniejszg ST, sa:
- zaprawa cementowa,
- elementy deskowania konstrukcji betonowych,
- beton i jego sktadniki,
- materialy do szczelin dylatacyjnych,
- materialy izolacyjne,
- wagtebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczajgcych 20 % powierzchni,
- szczerby oraz uszkodzenia krawedzi i narozy o gtebokosci do 10 mm, przy tgcznej dtugosci
uszkodzeh nie wiecej niz 10 % dtugosci kazdej krawedzi.
KamiehA tamany nalezy skiadowa¢é w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem poszczegolnych jego rodzajow.

2.3 Zaprawa cementowa

Do zapraw nalezy stosowa¢ cement powszechnego uzytku wg normy PN-B-19701 [28], piasek wg
PN-B-06711 [16] i wode wg PN-B-32250 [34].

2.4 Elementy deskowania konstrukcji betonowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [13]. Deskowanie nalezy

wykona¢ z materiatéw odpowiadajgcych nastepujgcym normom:

¥% drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017 [35],

¥ tarcica iglasta do roboét ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000 [36],

¥ tarcica iglasta do drobnych element6w jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37],

¥, gwozdzie wg BN-87/5028-12 [46],

¥ $ruby, wkrety do drewna i podkiadki do srub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42], PN-M 82505
[43] i PN-M-82010[40],

¥, plyty pilsSniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55].

Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatéw, pod warunkiem akceptacji Inspektora

Nadzoru.

2.5 Beton i jego sktadniki

Do muréw oporowych betonowych i zelbetowych nalezy stosowa¢ beton zwykty wg PN-B-06250
[12]. W przypadkach technicznie uzasadnionych, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i
ST, mozna stosowac¢ beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07 [49].

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-B-19701 [28].

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [12] i PN-B-06712 [17].

Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [34].

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja
projektowa i SST. Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250 [12] .

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [12].
Klasa betonu, jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, powinna by¢ dla muréw
oporowych z betonu zwyktego: B 20,

2.6 Materiaty do szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypemione materiatlem uszczelniajgcym zgodnym z dokumentacjg
projektowg i ST, posiadajgcym aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.



2.7 Materiaty izolacyjne

Do izolacji muréw oporowych mozna stosowac nastepujgce materiaty:

a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 [29],

b) roztwér asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed utozeniem wiasciwe] powtoki
izolacyjnej wg PN-B-24622 [30],

¢) lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco wg PN-B-24625 [31],

d) asfaltowg emulsje kationowg do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02 [54],

€) emulsje asfaltowg wg BN-82/6753-01 [53],

f) kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-B-30175 [33],

0) pape asfaltowg na tekturze budowlanej wg PN-B-27617 [32],

h) pape asfaltowg na wiékninie przyszywanej wg BN-87/6751-04 [52],

i) inne materiaty izolacyjne posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
Zastosowane materialy izolacyjne muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera projektu.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania muréw oporowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania muru oporowego powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparek,

- betoniarek,

- zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

- ubijakéw recznych i mechanicznych,

- tadowarek.

4. TRANSPORT

4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST- 00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2 Transport materiatbw

4.2.1. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [48].

4.2.3. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami PN-B-06250
[12]i ST.

4.2.4. Transport drewna i elementow deskowania

Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach
zabezpieczajacych je przed korozja.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania muréw oporowych

Mury oporowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

Jesli w dokumentacji projektowej podano zbyt mato ustaler dotyczacych wykonania muru oporowego lub

pewnych jego elementéw, to w ST powinny by¢ zawarte nastepujgce warunki:

¥ mur oporowy nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 [57] w zakresie wymagan i badan
przy odbiorze oraz PN-B-03010 [5] w zakresie obliczen statycznych i projektowania.

¥ Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegétowe
rozwigzania projektowe z wymaganiami odbioru rob6t dla brakujgcych w dokumentacji projektowej
elementow muru oporowego.

5.3 Wykopy fundamentowe

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykopy pod mur oporowy mogg by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie. Dopuszcza sie wykonanie wykopu recznie do gtebokosci nie wiekszej niz
2m.

Wykonanie wykopu ponizej wod gruntowych bez odwodnienia wglebnego jest dopuszczalne tylko do
gtebokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. W gruntach osuwajgcych sie
nalezy wykonywa¢ wykop ze skarpg zapewniajgcg statecznos¢é Ilub stosowaé inne metody
zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Inzyniera projektu.

Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050 [11].

Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszone;.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza:

- wplanie+10cmi-5cm,

- rzedne dna wykopu £ 5 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiezé na miejsce odktadu lub rozplantowaé w poblizu miejsca
budowy.

Na kazdg warstwe kamienia powinna by¢ natozona warstwa zaprawy cementowej w taki sposéb,
aby w murze nie bylo miejsc niezapemionych zaprawg, wyglad zewnetrzny muru powinien by¢
jednolity. Mury z kamienia powinny by¢ wykonane tak, aby ich powierzchnie licowe byly zblizone do
ptaszczyzn pionowych i poziomych, a krawedzie ich przeciecia byly w przyblizeniu liniami prostymi.

5.4 Wykonanie deskowania dla muru oporowego betonowego

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [13].

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz.
Przed wypetnieniem masg betonowag, deskowanie powinno byé sprawdzone, aby wykluczyé
wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztatceh lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.
Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane
woda.

5.5 Wykonanie muru oporowego z betonu
Mury oporowe z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz
odpowiada¢ wymaganiom:
¥ PN-B-06250 [|2] w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odporno$ci na dziatanie mrozu,

¥ PN-B-06251 [13] i PN-B-06250 [12] w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania,
dojrzewania, pielegnaciji i transportu.



Sposéb wykonania przerwy roboczej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03010 [5]. Przerwa
robocza powinna przebiega¢ poziomo na catej diugosci elementu.

5.6 Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-03010 [5].
Szczelina dylatacyjna powinna przecina¢é mur oporowy od korony do spodu fundamentu.
Jedli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej powinna
wynosi¢ od 10 do 20 mm, a odlegto$¢ miedzy szczelinami nie powinna przekracza¢ wartosci: 1. mury
oporowe z beton u:

¥ nastonecznione 5m

% nienastonecznione10 m
Wypetnienie szczelin dylatacyjnych powinno byé wykonane materiatami podanymi w punkcie 2.9.

5.7 lzolacja muréw oporowych

Izolacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Izolacje wykonuje
sie na powierzchni muru od strony gruntu lub materiatu zasypowego.
Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolitg, ciggtg powtoke przylegajgcg do powierzchni
Sciany lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji. Wystepowanie ztuszczen, spekan, pecherzy itp.
wad oraz stosowanie uszkodzonych materialdw rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji
powinna by¢ chroniona od uszkodzeh mechanicznych.
Materiaty i sposob wykonania izolacji muszg byé zaakceptowane przez Inzyniera projektu.

5.8 Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczania gruntu, ktora to grubo$é nie powinna przekraczac:

- przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm,

- przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

- przy stosowaniu ciezkich wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzgdzen lub warstw odwadniajgcych powinno odbywac
sie recznie do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzagdzenia lub warstwy odwadniajgcej.

5.9 Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego

Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych w dokumentacji

projektowej:

a) rzednych wierzchu sciany + 20 mm,

b) rzednych spodu + 50 nim,

C) w przekroju poprzecznym + 20 mm,

d) odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 10 mm/m i nie wigcej niz 20 mm na catej
diugosci,

€) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zatozonego szablonu)
nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni muru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00.00 ,Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2 Kontrola robét betonowych

W czasie wykonywania rob6t nalezy przeprowadzaé¢ systematyczng kontrole sktadnikéw mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [12], zgodnie z tablicg 2.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z
dokumentacjg projektowg oraz z wymaganiami PN-B-06251 [13].



Tablica 2. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250 [12]

Lp. Rodzaj badania

Metoda badania wg

Termin lub czestos¢ badania

1 |Badania skfadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu - czasu
wigzania - zmiany objetosci -
obecnosci grudek

PN-EN 196-3 [44] PN-EN
196-3 [44] PN-EN 196-6 [45]

bezposrednio przed uzyciem
kazdej dostarczonej partii

1.2. Badanie kruszywa - sktadu
ziarnowego - ksztattu ziar. -
zawartosci pytdw mineralnych
zawartosci zanieczyszczen
obcych- wilgotnoéci

PN-B-06714-15[20] PN-B-
06714-16[21] PN-B-06714-
13[19]

PN-B-06714-12[18] PN-B-
06714-18[22]

kazdej dostarczonej partii
bezposrednio przed uzyciem

1.3. Badanie wody

PN-B-32250 [34]

przy rozpoczeciu rob6t oraz w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen

2 |Badania mieszanki betonowej
urabialnosci konsystencji
-zawartosci powietrza w
mieszance betonowej

PN-B-06250[12]

-przy rozpoczeciu robo6t -przy
proj.recepty i 2 razy na zmiane
roboczg -przy ustalaniu recepty
oraz 2 razy na zmiane roboczg

3 |Badania betonu 3.1. Badanie
wytrzymatosci na
Sciskanie na prébkach

PN-B-06250[12]

przy ustalaniu recepty oraz po
wykonaniu kazdej partii betonu

3.2. Badania nieniszczace
betonu w konstrukcji

PN-B-06261 [14] PN-B-
06262[15]

w przypadkach technicznie
uzasadnionych

3.3. Badanie nasigkliwosci

PN-B-06250 [12]

przy ustalaniu recepty,
w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej niz
raz na 5000 m® betonu

3 razy

3.4. Badanie odpornosci na
dziatanie mrozu

PN-B-06250[12]

przy ustalaniu recepty, 2
razy w czasie
wykonywania  konstrukcji ale

nie rzadziej niz raz na 5000 m*
betonu

3.5. Badanie
przepuszczalnoéci wody

PN-B-06250 [12]

przy ustalaniu recepty, 3 razy
w czasie  wykonywania
konstrukcji, ale nie

rzadziej nizraz na 5000 m?
betonu

6.4 Kontrola szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne nalezy sprawdza¢ przez ogledziny oraz pomiar i poréwnanie z
tolerancjami podanymi w punkcie 5.7, dotyczgcymi szerokosci szczeliny (od 10 do 20 mm) i
maksymalnych rozstawow szczelin dylatacyjnych.

7.4 Kontrolaizolacji muru oporowego

Izolacja przeciw wilgotnosciowa powinna by¢é sprawdzona przez ogledziny i

wymaganiami punktu 5.8.

by¢ zgodna z




6.5 Kontrola prawidtowosci zasypywania wykopu muru oporowego

Sprawdzenie prawidtowo$ci zasypania przestrzeni za murem oporowym nalezy
przeprowadza¢ systematycznie w czasie wykonywania robét w zgodnosci z wymaganiami punktu
5.8.

6.6 Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST - 00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST - 00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 9.
Pfatnosci bedg wykonywane zgodnie z przyjetym przez obie zainteresowane strony
harmonogramem.

Cena 1 m® murku oporowego:

¥, przemieszczenie mieszanki do miejsca utozenia,
¥ utozenie mieszanki betonowej w deskowaniu;
¥4 zageszczenie ,wyréwnanie;

¥ pielegnacja utozonego betonu;

ST-05.00 ROBOTY PODZIEMNE - PRZEKRACZANIE I?RZESZKOD
TERENOWYCH | BEZWYKOPOWA BUDOWA KANALOW | SIECI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST-05.00 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przejsciem poprzecznym projektowang siecig wodociggowg przez droge krajowg
Biatystok — wysokie Mazowieckie w m. wysokie Mazowieckie (przewiert sterowany rurg stalowg (lub
PE) na caftej dtugosci pasa drogi krajowej — sie¢ wodociggowa na ptozach slizgowych z tworzywa
sztucznego.

Przejscie poprzeczne pod drogg powiatowa nalezy wykonaé metodg przewiertu (bez
dokonywania rozkopu) zgodnie z warunkami wydanymi przez PZDP w Zambrowie (zatgcznik do
projektu budowlanego).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST-05.00 dotyczg prowadzenia rob6t metodg bezwykopowa
przy przekraczaniu przeszkdd terenowych (przejscie poprzeczne w pasie drogi wojewoddzkiej nr 678).

W ramach zadania nalezy wykonac¢ przejscia poprzeczne metodg przewiertu sterowanego bez
rozkopywania jezdni drogi wojewddzkiej. Do przewiertu zastosowano rury ochronne PE (lub stalowe).

Wyszczegblnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.



Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty
tymczasowe:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze,
- wykonanie wszystkich niezbednych tymczasowych zabezpieczen
- wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem oraz prace towarzyszace:
- geodezyjne wytyczanie,
- wytyczenie urzgdzen podziemnych,
- wydobycie, zatadunek i wywéz urobku (gruntu z komor roboczych, z rur
przeciskowych) na czasowy lub staty odktad, ewentualne optaty za sktadowanie gruntu
na wysypisku,
- zapewnienie energii do uruchomienia urzadzeh (agregat, zasilanie tymczasowe z linii
energetycznej),
- lgczenie (zgrzewanie, spawanie) odcinkéw rur,
- przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie koncéw rur do spawania,
- zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzen,
- przeciggniecie rur przewodowych w rurze ochronnej,
- montaz ptoz,
- uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét, doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego,

1.1.1 1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST-00.00 "Wymagania ogdlne.”
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji zastosowane ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
nastepujacy sposob:

bezwykopowa budowa przewodéw w technologii ze sterowaniem
dowolna technika budowy rurociggéw podziemnych bez wykonywania otwartych wykopow liniowych w
technologii ze sterowaniem

przewiert sterowany
roboty wykonywane z poziomu gruntu za pomocg wiertnicy

2. MATERIALY

Materialy do wykonania rob6t przy wykonaniu przejscia stosowac zgodnie z niniejszg ST-05.00 i
rysunkami:

* rura przeciskowa dn 150mm; 300; 500 lub rura PE;

e rura PP przewodowa dn 200 i dn 300mm klasa SN8,

* ptozy z tworzyw sztucznych,

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST- 00.00-Wymagania ogoéline.
Do wykonania przejscia poprzecznego nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robét.

Do wykonania rob6t proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
* Urzgdzenie do wykonywania przewiertow sterowanych

* zespot agregatow zapewniajgcy zasilanie energetyczne
 zuraw samochodowy

* koparka

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami og6lnymi ST-00.00 - Wymagania ogdlne.
Do transportu proponuje sie uzyé¢ takich srodkow transportu, jak:
» samochdd skrzyniowy
* przyczepa dtuzycowa
* przyczepa skrzyniowa
» samochdéd dostawczy,
» samochdéd wywrotka



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki og6lne wykonania robat.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-00.00
Do wykonania przej$¢ podziemnych nalezy wybrac jedng z nizej opisanych metod wykonania
przejscia, odpowiednig do wskazanej w projekcie.

5.1.1. Wykonanie przewiertu sterowanego (z powierzchni terenu).

Budowe elementow przewodu kanalizacyjnego prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 12889
.Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych”.
Przewiert sterowany

W pierwszym etapie nalezy wykona¢ przewiert (tzw. odwiert pilotazowy), ktéry
przeprowadzany bedzie po uprzednio planowanej trasie, z mozliwoscig dokonania jej korekt w trakcie
odwiertu. Wiercenie rozpoczyna sie od wykopu startowego, poprzez zagtebienie w grunt gtowicy
wiertniczej pilotujgcej, ktéra umozliwia zmiane kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia
powstaty urobek transportowany do wykopu startowego nalezy odtozy¢ w wyznaczone miejsce.
Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokonac¢ rozwiercenia wydrgzonego kanatu do
wymaganej srednicy. W miejsce gtowicy pilotujgcej nalezy zamontowac odpowiednig gtowice
rozwiercajgcg i wciggajac jg po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzy¢ odwiert pilotazowy.
Bezposrednio za gtowicg rozwiercajgcg nalezy doczepi¢ odpowiednig rure, ktéra zostanie
przeciggnieta przez wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu.

Wykonawca moze zastosowaé dowolng technike budowy rurociggéw podziemnych -
bez wykonywania otwartych wykopow liniowych (przecisk lub przewiert)

Zastosowana metoda musi zagwarantowaé wykonanie przewodu grawitacyjnego
zgodnie z norma PN-EN 12889 oraz spelnienie parametrow projektowych (liniowosé, rzedne,

spadki).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST -00.00
Kontrole i badania przewodow kanalizacyjnych po zainstalowaniu wykona¢ zgodnie z norma PN-EN
12889.
W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania w zakresie ich
jakosci i wyniki dostarczy¢ Inspektorowi do akceptaciji.
Badaniu podlegajg :
 parametry komory startowej (montazowej) oraz docelowej (rewizyjnej),
* utozenie rury przewodowej (przewodu kanalizacyjnego)
* rzedna i spadek rury przewodowej (przewodu kanalizacyjnego)
* szczelnosé rury przewodowej (przewodu kanalizacyjnego)
* rzedna i spadek rury przeciskowej (ochronnej)
* potgczenia rur — jako$¢ spawow i izolacja rury przeciskowej (ochronnej)
* zabezpieczenie manszetami rury przeciskowej (ochronnej)

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.
Jednostka obmiaru jest 1 metr wykonanego przecisku (lub przewiertu), kanatu wybudowanego metodg
bezwykopowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00.00.
Odbioru robét nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych.
Przedmiotem odbioréw i badan powinny by¢ w szczegdlnosci:
* zgodnos$¢ wykonania z rysunkami,
* rzedna i spadek rury przeciskowej
* potgczenia i izolacje przewoddw ochronnych,
* rzedna i spadek rurociggu przewodowego (przewodu kanalizacyjnego),
» szczelnosé rurociggu przewodowego (przewodu kanalizacyjnego)
Odbioru rob6t rurociggu przewodowego nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o:



PN-EN 12889 ,Bezwykopowa budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych”.
oraz

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

a takze instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczace prob i odbioréw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00-Wymagania ogoine.
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiarow.

9.2. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie prace towarzyszgce i roboty tymczasowe wyszczegoélnione i opisane w p. 1.3.2.
beda uwzglednione w cenach jednostkowych za wykonanie rob6t budowlanych
podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawa do wykonania rob6t sg nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawa do wykonania rob6t sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowe;j:
- Przedmiar Robdt;

- Projekt Budowlano — Wykonawczy;

- informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy

Numer normy polskiej i odpowiadajgcej jej normy europejskiej i miedzynarodowej
Tytut normy:
- PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw
kanalizacyjnych.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
PN-EN 12336:2005(U) Maszyny do drgzenia tuneli. Maszyny do drgzenia
tarcza, maszyny do przeciskania, wiertnice $limakowe, urzadzenia do uktfadania piyt
oktadzinowych. Wymagania bezpieczenstwa
Dyrektywa ramowa 89/392/EWG w sprawie rozwigzan technicznych dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy;
Dyrektywa ramowa 80/1107/EWG i znowelizowana 88/642/EWG w sprawie ochrony
pracownikéw przez specyficznymi niebezpieczenstwami (otéw, azbest, hatas itp.);



